Secretaria de Obras, PREFEITURA DE g .'
Infraestrutura e O

Servicos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATORIO C-23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21326/2022

OBJETO: Reforma e Manutencdo da Quadra e Vestiarios da EMEF Prof. Ana Mafalda
Barbosa de Carvalho

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
ENDERECO: Rua Gabriel de Paula, 485 - CEP 06773-220, Pq. Sdo Joaquim - Tabodo da
Serra-SP

1. Disposi¢oes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execucao dos servigos de Reforma e Manutencéo o vestiario
EMEF Prof. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, situado na Rua Gabriel de Paula, 485 - Pq.
Jacaranda - CEP:06773-220, Tabo&o da Serra/SP.

Para efeito das presentes Especificagdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representara a Secretaria de obras,
infraestrutura e servigos urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-a reportar, € o
termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Tabo&o da Serra.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da empresa

vencedora da licitagao.
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Na execucéo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagbes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrugbes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizagdo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos,
serao interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragcdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacoes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucao de quaisquer servigos.

3. Orientacao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acao
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de orientagao geral, controle e fiscalizagdo das obras e servigos de construgéo, exercidos
pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serao mantidas por intermédio da Fiscalizag&o.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugao
das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depodsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcédo,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente ap6és o recebimento da
comunicacao em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagdes apos a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
efetiva execucgao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusdao e a manutengao dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagoes,
devendo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagdo, com excegao de eventuais servigos
de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentagcado de informacgao, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
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Fiscalizagdo nao aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao n&o fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucao dos servigcos deverdo ser comunicados a Fiscalizagdo e apds acordado
entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢do de seus servigos, a Contratada
devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais deslocamentos e
modificagdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apos a finalizacdo da execucgao do servico a Contratada devera responsabilizar-
se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servigcos ou em consequéncia destes,
arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizacgao.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispde sobre a obrigatoriedade de adog¢do do Livro de Ordem de
obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissées vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve
atentar-se para o art. 5° da mesma resolugao onde diz que o “Livro de Ordem constituir-
se-a em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que o mantera

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracéo dos trabalhos”.
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4. Equipamentos de protec¢ao individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de
acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservagao e
higienizacado dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessérios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o
conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranga em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecao rotineira pela

Contratada de todos os EPI's, acessorios e sistema de ancoragem.

5. Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
humidade e os portdes necessarios ao acesso de pessoas (obra, fiscalizagdo e equipe da
fiscalizacdo que trabalham na obra). Estes tapumes terdo funcado importante na seguranca
patrimonial e pessoal. A Contratada devera responsabilizar-se pelas manutencdes
periddicas deste elemento durante o prazo da obra, a contar da data de inicio dos servigos
sem custas ao Contratante.

Os tapumes deverao ser instalados nos dois corredores externos das laterais dos
vestiarios, cada um com um portdo de acesso, restringindo o acesso somente a pessoas

autorizadas.

6. Servigos Preliminares

Os ambientes ficardo disponiveis para guarda de equipamentos e materiais
durante todo o prazo de execucao previsto na obra. Nao sera necessario locacdo de
container com sanitarios ou vestiarios, pois o local possui instalacbes que ficarao

disponiveis para tal uso.
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7. Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrbes definidos pelo Contratante. Sera
confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensoes

principais sao:

Largura X Altura = Area
(m) (m) (m?)
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
da obra ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao. As placas deverao ser
mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrédo das

cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

8. Demolicdoes e Retiradas

Deverao ser retiradas as fechaduras ou fecho de embutir das portas dos
seguintes ambientes: vestiarios (portas das baias) e banheiros PNE masculino e
feminino. Os gradis das janelas deverdo ser retirados apenas para a pintura dos

mesmos e das janelas, devendo ser recolocados no lugar.

Os vidros dos caixilhos existentes deverdo ser removidos com raspagem da

massa ou retirada de baguete.

Os revestimentos ceramicos, incluindo a base dos locais indicados na planta de
demolicdo do Projeto Arquitetdnico, deverao ser demolidos, bem como o acabamento
em argamassa/gesso danificados nos seguintes ambientes: deposito, vestiario

feminino, banheiro feminino e parede externa.

Todo entulho gerado pela obra devera ser removido e colocado em cagamba

metalica para transporte o local de destino, conforme na planilha orgamentaria.
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9. Reparos e Conservagoes

Deverdo ser instalados vidros em todas as janelas apds a retirada dos
danificados.

As fechaduras dos vestiarios e dos banheiros acessiveis deverao ser
substituidas, bem como deverdo ser instaladas fechaduras com visor “livre-ocupado”
nas portas das cabines de banho dos vestiarios.

Devera ser executado o embogo e reboco no teto dos seguintes ambientes:
depdsito, vestiario feminino, banheiro PNE feminino e na parede externa do quadro.

Na laje devera ser executada impermeabilizagdo com emuls&o asfaltica.

10. Pisos/ Revetimentos

Devera ser feita a regularizagdo de piso com nata e cimento em toda a area
dos vestiarios, banheiros PNE e area externa (entrada dos banheiros), antes da

instalagcdo dos revestimentos propostos.

Sera executado piso e rodapé em granilite moldado no local, exceto na area

externa (entrada dos banheiros), conforme indicado no Projeto Basico.

Os azulejos deverdo ser colocados em todos os lugares de onde forem
demolidos os revestimentos danificados, sendo nos vestiarios, banheiros PNE e

deposito.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

Deverdo ser retirados todos os aparelhos de iluminagdo, bem como as
lampadas, de todos os ambientes, sendo prevista a instalagdo de luminaria de

sobrepor com lampada fluorescente tubular nos mesmos locais.

As tomadas dos chuveiros deverao ser substituidas, bem como as tomadas e

interruptores de todos os ambientes.
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12. Instalagdes Hidraulicas/ Acessoérios

No banheiros PNE deverdo ser retiradas as torneiras para instalacdo de torneira
volante tipo alavanca, compativel com a NBR 9050. Nos demais ambientes deverao ser
instaladas torneiras tipo curta com rosca locais que se encontrarem sem O acessorio.
Devera ser retirado uma valvula de descarga no vestiario masculino, duas no vestiario
feminino e uma no banheiro PNE feminino para instalagdo de outra no lugar.

Devera realizar a instalacdo das tampas de plastico em todas as bacias sanitarias,
bem como dispenser toalheiro, dispenser papel higiénico e saboneteira em todos os
ambientes.

Nos banheiros PNE devera ser colocado as barras de apoio seguindo as
especificagdes seguindo as especificagbes da NBR 9050, nos locais onde o acessorio

estiver ausente ou danificado.

13. Pintura/ Acabamento

A pintura com tinta acrilica — concreto ou reboco sem massa corrida, devera ser
executada em todo teto das instalagdes sanitarias, bem como nas alvenarias externas das
mesmas. Na quadra poliesportiva a pintura devera ser executada somente na parte interna.

A pintura existente das portas (internas e externas), janelas e gradis devera ser
removida para execugao de outra com esmalte a base de agua.

Na quadra poliesportiva e na arquibancada devera ser executada pintura em

acrilico para quadra e pisos cimentados.

14. Servigos Complementares

Deverao ser instaladas tabelas de basquete em ambos os lados da quadra.

A limpeza geral devera ser executada no final da obra com base na area edificada
correspondente, considerandos apenas os ambientes efetivamente limpos. Devera ser
feita em todos os revestimentos lavaveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como
a limpeza das respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitarios e de

iluminacéo, etc.
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15. Consideragoes Gerais

Devera ser atendida a relagdo dos servicos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se os elementos da composi¢cao de precos unitarios
da TABELA CDHU, EDIF, FDE e SINAPI, assim como as determinag¢des do critério de
medicdo e remuneragao, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacdes da fiscalizagao;

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e da
planilha de orgamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servigos Urbanos (SMO).

16. Prazo de Execucgao

O prazo de execugao dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar

da emissao da Ordem de Inicio.

Priscila Oliveira Franco

Arquiteta e Urbanista

Ciente,

Valdemar Aprigio
Secretario Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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