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ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO
PROCESSO LICITATÓRIO C-23/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21326/2022

OBJETO: Reforma e Manutenção da Quadra e Vestiários da EMEF Prof. Ana Mafalda

Barbosa de Carvalho

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
ENDEREÇO: Rua Gabriel de Paula, 485 - CEP 06773-220, Pq. São Joaquim - Taboão da

Serra-SP

1. Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das

metas estabelecidas para a execução dos serviços de Reforma e Manutenção o vestiário

EMEF Prof. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho, situado na Rua Gabriel de Paula, 485 - Pq.

Jacarandá - CEP:06773-220, Taboão da Serra/SP.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo

Fiscalização define a equipe ou individuo que representará a Secretaria de obras,

infraestrutura e serviços urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o

termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa

vencedora da licitação.
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Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no

decorrer destas Especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a

Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão

sempre os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em

escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos,

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em

desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação
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de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos

pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,

depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção,

serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da

efetiva execução.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações,

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços

de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
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Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento

dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e

modificações.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes,

arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas

sem direito a indenização.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve

atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-

se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o manterá

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos trabalhos”.
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4. Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e

higienização dos EPI’s,conforme especificações.

Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de

ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o

conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de

eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de ancoragem.

5. Tapume

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a

humidade e os portões necessários ao acesso de pessoas (obra, fiscalização e equipe da

fiscalização que trabalham na obra). Estes tapumes terão função importante na segurança

patrimonial e pessoal. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas manutenções

periódicas deste elemento durante o prazo da obra, a contar da data de início dos serviços

sem custas ao Contratante.

Os tapumes deverão ser instalados nos dois corredores externos das laterais dos

vestiários, cada um com um portão de acesso, restringindo o acesso somente à pessoas

autorizadas.

6. Serviços Preliminares

Os ambientes ficarão disponíveis para guarda de equipamentos e materiais

durante todo o prazo de execução previsto na obra. Não será necessário locação de

container com sanitários ou vestiários, pois o local possui instalações que ficarão

disponíveis para tal uso.
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7. Placa da Obra

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões

principais são:

Largura X Altura = Área

(m) (m) (m2)

Placa Principal 2,40 1,80 4,32

Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal

da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. As placas deverão ser

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das

cores, durante todo o período de execução das obras.

8. Demolições e Retiradas

Deverão ser retiradas as fechaduras ou fecho de embutir das portas dos

seguintes ambientes: vestiários (portas das baías) e banheiros PNE masculino e

feminino. Os gradis das janelas deverão ser retirados apenas para a pintura dos

mesmos e das janelas, devendo ser recolocados no lugar.

Os vidros dos caixilhos existentes deverão ser removidos com raspagem da

massa ou retirada de baguete.

Os revestimentos cerâmicos, incluindo a base dos locais indicados na planta de

demolição do Projeto Arquitetônico, deverão ser demolidos, bem como o acabamento

em argamassa/gesso danificados nos seguintes ambientes: depósito, vestiário

feminino, banheiro feminino e parede externa.

Todo entulho gerado pela obra deverá ser removido e colocado em caçamba

metálica para transporte o local de destino, conforme na planilha orçamentária.
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9. Reparos e Conservações

Deverão ser instalados vidros em todas as janelas após a retirada dos

danificados.

As fechaduras dos vestiários e dos banheiros acessíveis deverão ser

substituídas, bem como deverão ser instaladas fechaduras com visor “livre-ocupado”

nas portas das cabines de banho dos vestiários.

Deverá ser executado o emboço e reboco no teto dos seguintes ambientes:

depósito, vestiário feminino, banheiro PNE feminino e na parede externa do quadro.

Na laje deverá ser executada impermeabilização com emulsão asfáltica.

10. Pisos/ Revetimentos

Deverá ser feita a regularização de piso com nata e cimento em toda a área

dos vestiários, banheiros PNE e área externa (entrada dos banheiros), antes da

instalação dos revestimentos propostos.

Será executado piso e rodapé em granilite moldado no local, exceto na área

externa (entrada dos banheiros), conforme indicado no Projeto Básico.

Os azulejos deverão ser colocados em todos os lugares de onde forem

demolidos os revestimentos danificados, sendo nos vestiários, banheiros PNE e

depósito.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser retirados todos os aparelhos de iluminação, bem como as

lâmpadas, de todos os ambientes, sendo prevista a instalação de luminária de

sobrepor com lâmpada fluorescente tubular nos mesmos locais.

As tomadas dos chuveiros deverão ser substituídas, bem como as tomadas e

interruptores de todos os ambientes.
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12. Instalações Hidráulicas/ Acessórios

No banheiros PNE deverão ser retiradas as torneiras para instalação de torneira

volante tipo alavanca, compatível com a NBR 9050. Nos demais ambientes deverão ser

instaladas torneiras tipo curta com rosca locais que se encontrarem sem o acessório.

Deverá ser retirado uma válvula de descarga no vestiário masculino, duas no vestiário

feminino e uma no banheiro PNE feminino para instalação de outra no lugar.

Deverá realizar a instalação das tampas de plástico em todas as bacias sanitárias,

bem como dispenser toalheiro, dispenser papel higiênico e saboneteira em todos os

ambientes.

Nos banheiros PNE deverá ser colocado as barras de apoio seguindo as

especificações seguindo as especificações da NBR 9050, nos locais onde o acessório

estiver ausente ou danificado.

13. Pintura/ Acabamento

A pintura com tinta acrílica – concreto ou reboco sem massa corrida, deverá ser

executada em todo teto das instalações sanitárias, bem como nas alvenarias externas das

mesmas. Na quadra poliesportiva a pintura deverá ser executada somente na parte interna.

A pintura existente das portas (internas e externas), janelas e gradis deverá ser

removida para execução de outra com esmalte à base de água.

Na quadra poliesportiva e na arquibancada deverá ser executada pintura em

acrílico para quadra e pisos cimentados.

14. Serviços Complementares

Deverão ser instaladas tabelas de basquete em ambos os lados da quadra.

A limpeza geral deverá ser executada no final da obra com base na área edificada

correspondente, considerandos apenas os ambientes efetivamente limpos. Deverá ser

feita em todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como

a limpeza das respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitários e de

iluminação, etc.
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15. Considerações Gerais

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários

da TABELA CDHU, EDIF, FDE e SINAPI, assim como as determinações do critério de

medição e remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).

16. Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar

da emissão da Ordem de Início.

_________________________________
Priscila Oliveira Franco

Arquiteta e Urbanista

Ciente,

_________________________________
Valdemar Aprígio

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos


