

## ANEXO 04 - QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO

### PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº P-03/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22348/2022

**OBJETO : A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DO PARQUE DE IP DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE IP, OPERAÇÃO, REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, SISTEMA DE ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DAS ocorrências DEMANDADAS PELA POPULAÇÃO, BEM COMO TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DO MUNICÍPIO QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES E AOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS TÉCNICOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

ETAPAS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	DOTAÇÃO 4376 MODERNIZAÇÃO	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33
2	DOTAÇÃO 4377 MANUTENÇÃO E SERVIÇO	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33
3	DOTAÇÃO 4378 MANUTENÇÃO E SERVIÇO	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42
4	DOTAÇÃO 5123 MANUTENÇÃO E SERVIÇO	R\$ 32.983,72	R\$ 32.983,72	R\$ 32.983,72	R\$ 32.983,72
TOTAL MENSAL		R\$ 1.273.510,80	R\$ 1.273.510,80	R\$ 1.273.510,80	R\$ 1.273.510,80
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.273.510,80	R\$ 2.547.021,61	R\$ 3.820.532,41	R\$ 5.094.043,21

VALORES EM REAIS – R\$

MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33
R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33
R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42
R\$ 32.983,72	R\$ 32.983,72	R\$ 32.983,73	R\$ 32.983,73
R\$ 1.273.510,80	R\$ 1.273.510,80	R\$ 1.273.510,81	R\$ 1.273.510,81
R\$ 6.367.554,01	R\$ 7.641.064,82	R\$ 8.914.575,63	R\$ 10.188.086,44

MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33	R\$ 333.333,33
R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33	R\$ 308.333,33
R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42	R\$ 598.860,42
R\$ 32.983,73	R\$ 32.983,73	R\$ 32.983,73	R\$ 32.983,73
R\$ 1.273.510,81	R\$ 1.273.510,81	R\$ 1.273.510,81	R\$ 1.273.510,81
R\$ 11.461.597,26	R\$ 12.735.108,07	R\$ 14.008.618,88	R\$ 15.282.129,70

RICARDO REZENDE GARCIA  
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS