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PROCESSO LICITATÓRIO Nº: T-02/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 25975/22

ANEXO 04 - MEMORIAL DESCRITIVO

1. Disposições Preliminares
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento

das metas estabelecidas para a execução dos serviços de Ampliação e Reforma na sala

de administração do Parque Linear Inocoop sito Parque Pinheiros,Taboão da Serra - SP.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo

Fiscalização define a equipe ou individuo que representará a Secretaria de obras,

infraestrutura e serviços urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o

termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa

vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no

decorrer destas Especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato..

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a

Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão

sempre os de maior escala.



Página 2 de 8

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em

escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos,

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em

desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização
A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação

de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos

pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,

depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção,

serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
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licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da

efetiva execução.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações,

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços

de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento

dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e

modificações.
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A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes,

arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas

sem direito a indenização.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve

atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-

se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o manterá

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos trabalhos”.

4. Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6
A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e

higienização dos EPI’s,conforme especificações.

Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de

ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o

conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de

eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de ancoragem.

5. Tapume
A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a

umidade e os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e

equipe da fiscalização que trabalham na obra).

Estes tapumes terão função importante na segurança patrimonial e pessoal. A

Contratada deverá responsabilizar-se pelas manutenções periódicas deste elemento
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durante o prazo da obra, além da guarda e segurança do canteiro de obras a contar da

data de inicio dos serviços sem custas ao Contratante.

6. Placa da Obra
A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões

principais são:

Largura X Altura = Área

(m) (m) (m2)

Placa Principal 2,40 1,80 4,32

Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal

da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

1. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

7. PASSEIO

O passeio de concreto, FCK=25MPA, incluindo preparo da caixa e lastro de brita, será

construído na frente e na lateral da sala de administração.

8. AMPLIAÇÃO SALA ADMINISTRAÇÃO

8.1. FUNDAÇÃO

A fundação será feita com radier.

8.1.2. ALVENARIA

O fechamento da área administrativa deverá ser executado em alvenaria. Serão usados

blocos de 14 x 19 x 39 cm e 19 x 19 x 39, assentados com argamassa de cimento, cal e areia

(1:0,25:3). A amarração entre os blocos será por travamento no assentamento.
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8.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre,

com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço

galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminária deverão garantir segurança e alinhamento.

8.3. COBERTURA

A cobertura da área ampliada será feita com lajes pré-moldadas, impermeabilizadas com

manta.

8.4. PINTURA

A finalização externa será com tinta acrilica, seguindo a pintura existente, o interior terá

uma pintura monocromática simples. A edificação já construida será repintada ao final da

construção da sala administrativa.

8.5. REVESTIMENTO

O revestimento nos banheiros será de azulejo branco em todas as paredes e o piso será o

cerâmico em toda área administrativa (salas, banheiros e hall).

8.6. PORTAS

As portas serão de madeira lisa, a de entrada será de ferro.

8.7. JANELAS

A caixilharia das salas será de alumínio basculante.
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9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que

venham a se acumular no local.

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá

proceder com a limpeza final, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e

produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da edificação.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários

da TABELA CDHU, EDIF, FDE e SINAPI, assim como as determinações do critério de

medição e remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço (O.S.).

_________________________________
Marcos Alberto Santos Silva

Engenheiro civil - CREA SP Nº: 5069615136

_________________________________
Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos.
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