Prefeitura de Taboao da Serra

Estado de Sao Paulo

“SMO” — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

TERMO DE REFERENCIA

PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Processo Administrativo n® 5616/24

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

11. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, VISANDO OBRAS DE RECUPERACAO E MANUTENGCAO DE
PAVIMENTOS, GUIAS, SARJETAS E SARJETOES, NOS SEGUINTES ENDEREGCOS,
1-AV. JACARANDA - PQ. JACARANDA; 2-AV. GOVERNADOR MARIO COVAS - PQ.
SAO JOAQUIM E 3-RUA GABRIEL DE PAULA - PQ. SAO JOAQUIM, nos termos da
Planilha Estimativa de Orgamento elaborada pelo engenheiro responsavel pela
elaboragao deste Termo de Referéncia e conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

1.2.  O(s) servico(s) objeto desta contratacdo s&o caracterizados como COMUNS,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 190 dias contados da data de assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao
a vigéncia da contratagao.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

21. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagcao esta previsto no Plano de Contratagdoes Anual de
2024, conforme consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Sera reciclado bens e refugos, ou seja, entulho das guias, sarjetas e sarjetoes
demolidas que deverao ser enviadas a aterro licenciado e ainda serao
reaproveitados os residuos das fresagens, utilizados na secretaria de manutengao
desta prefeitura. E quanto a empresa contratada esta utilizara insumo asfaltico e a
origem da massa para imprimacgao e tinta para demarcagao, tera procedimento
sustentavel para suas aplicagoes.

Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)

42. Na presente contratagdo ndo sera admitido a indicacdo de marcas, caracteristicas
ou modelos, pois ndo foram contempladas e justificativas no Estudo Técnico Preliminar e
no objeto em questdo nao se aplica.

Subcontratagao

4.3. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

Garantia da contratacao

44. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢goes descritas nas clausulas do
contrato.

45. Em caso opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

46. A garantia, nas modalidades caucao e fian¢a bancaria, devera ser prestada
em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

47. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em
relagao a garantia da contratagao.
Vistoria

48. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugao
dos servigos.

49. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.
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4.10. A nao realizagdo da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os
O6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao
51. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: imediatamente apés assinatura da Ordem
de Inicio emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura desta Prefeitura;

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execug¢do do trabalho conforme
etapas a seguir:

01 - DEMOLICAO DAS RAMPAS COM A RECONSTRUCAO DAS CALGCADAS
Sempre que preciso a contratada podera solicitar a prefeitura o apoio e o contato inicial
com os moradores para informa-los das obras relativas a demolicdo de rampas e
recuperacao das calcadas. As obras de demolicdo das rampas e correcdo das calgadas
devem ser avaliadas em conjunto, FISCAL/CONTRATADA, quanto a sua viabilidade e
qualidade final da recuperacao, antes de inicia-las, sendo relevante, se possivel, fazé-las
em dias nao uteis com menor transito de pedestres e moradores;

02 - FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS

A mesma deve ser realizada com equipamentos adequados, de maneira que haja a
remogao total de todos os defeitos superficiais do pavimento, ou seja, na espessura
suficiente, a fim de evitar reflexado de trincas.

Todo material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no
caminhdo e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-fora. Os
locais de estocagem devem ser previstos e devidamente aprovados pela fiscalizagao.
Devera ser efetuada a limpeza da area fresada, utilizando vassouras mecanicas que
disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido;

03 - GUIAS E SARJETAS/SARJETAO DE CONCRETO

Nao poderdo existir abaulamentos, depressdes e saliéncias que causem empogamento
ou represamento de agua escoada nas sarjetas e sarjetdbes recém-refeitos. Também, é
responsabilidade da CONTRATADA zelar pelo servigo durante o processo de cura quanto
ao trafego, em caso de danos os locais prejudicados devem ser refeitos;

04 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

Apoés a superficie estar limpa, seca e isenta de detritos, poeira, materiais orgénicos ou
outros elementos, podera ser aplicada a pintura de ligagcdo. Ela nao deve ser aplicada
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva, na
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eminéncia de chuva, ou quando a superficie a ser pintada estiver apresentando
qualquer sinal de excesso de umidade. A temperatura de aplicacdo deve ser fixada de
acordo com as especificacbes do fabricante, visando a melhor viscosidade para
espalhamento;

05 - CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

Devera ser entregue & FISCALIZACAO o Laudo Técnico de Controle Tecnolégico do
Material Asfaltico, que é fornecido pela usina juntamente com o material asfaltico
comprado, contendo os resultados dos ensaios realizados no processo de fabricacao do
CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado a quente) com granulometria classificada
como mistura grossa de tamanho nominal maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo
respeitadas as exigéncias normativas adotadas DER e ou DNIT, também, a apresentacao
da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de recolhimento do
responsavel pelo laudo. Os laudos deverao ser entregues na ocasiao das medigdes para
que haja o desbloqueio e posterior liberacao do pagamento;

06 - RECAPEAMENTO

A massa asfaltica s6 podera ser aceita para uso na obra se estiver em temperatura
adequada de aplicagcédo, devendo esta ser verificada por responsavel da empresa em
campo com o uso de medidor de temperatura durante as operacdes de aplicagdo. A
compactagao da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial
e a rolagem final. Sendo necessario rolo de pneus e rolo tandem ou rolo autopropelido
liso, com a finalidade de dar boa compactagao, acabamento e corrigir irregularidades. Os
servigos, material e equipamentos necessarios a execugao deste tipo de revestimento,
deverao obedecer rigorosamente as recomendagcbes normativas e sequéncias
construtivas adequadas, durante o servigo de aplicagdo da massa asfaltica deve ser feita
a completa varricdo das sarjetas e retirada imediata dos residuos. A CONTRATADA sera
responsavel pela boa qualidade do concreto asfaltico, desde a sua produgao na usina até
a aceitagao pela SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA da camada
acabada;

07 - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA

Deve ser nivelado preferencialmente apds o recapeamento para que nao exista nenhum
desnivel da tampa com o pavimento, a CONTRATADA deve zelar pelos mesmos durante
0 processo de cura quanto ao trafego, sendo obrigagao refazé-los em caso de danos;

08 - O prazo de execucgao total sera de 90 dias contados da ordem de inicio que sera
emitida pela secretaria de obras e infraestrutura, mas independente deste prazo que sera
o total para execugao de todas as obras em questdo, sera necessario que estas sejam
executadas o mais breve possivel com o intuito de ndo atrapalhar muito o transito local,
portanto de preferéncia devera ser realizado durante a noite apés horario de pico dos
veiculos, ou em horario a ser definido pelo fiscal do contrato e também podera ser
definido em dias que serdo mais propicios para a execugao, para nao causar grandes
transtornos e possiveis acidentes em quem esta no entorno;
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09 - Preferencialmente utilizar equipamentos adequados e técnicas consagradas no
mercado visando o melhor aproveitamento dos materiais de origem da industria
petroquimica e mitigando efeitos da poluigdo ambiental;

10 - Garantia minima de 06 meses dos servigos executados com base no cédigo civil de
obras.

5.1.3. Devera ser seguido o Cronograma Fisico-Financeiro, anexo para
realizagao dos servigos.
Local e horario da prestagao dos servigos
5.2.  Os servigos serdo prestados nos seguintes enderegos:
1-AV. JACARANDA - PQ. JACARANDA;

2-AV. GOVERNADOR MARIO COVAS - PQ. SAO JOAQUIM;
3-RUA GABRIEL DE PAULA - PQ. SAO JOAQUIM.

5.3.  Os servigos serao prestados no seguinte horario:

Para execucdo destas obras tera uma interdependéncia da secretaria de
transito a qual indicara os dias e horarios mais adequados para a
intervengao das obras, ou seja, ocasidées mais propicias para a execugao,
para nao causar grandes transtornos e possiveis acidentes a quem estiver
no entorno.

Materiais a serem disponibilizados

54. Para a perfeita execucdo dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

54.1. Caminhao com irrigadeira e autobomba, capacidade minima de 6.000 litros;
5.4.2. Fresadora, largura util 1 m; ref. Fresadora Wirtgem 1000C ou equivalente;
5.4.3. Caminhao basculante;

54.4. Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;

54.5. Rolo compactador autopropelido, vibratério em a¢o, cilindros lisos em tandem,

poténcia 80 HP;

5.4.6. Rolo compactador de pneus para asfalto.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.5.1. Manutencao completa e com qualidade satisfatéria destas vias, preservando
a dignidade e segurang¢a no transito das pessoas (Norma 9050 de acessibilidade) e
veiculos que utilizam estas vias e com isso trazendo mais economicidade, pois esta
administragdao ndo sera alvo de processos judiciais em busca de reparos em
veiculos por motivo de ma conservacao das vias, utilizara ainda recurso externo
enviado a esta prefeitura economizando recursos do erario e em macrovisao
estimulara mais emprego a populagdo e giro na economia com utilizagcao dos
insumos.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de
2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal,
sera de, no minimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
5.7.  Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacédo a
execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto
durante o periodo de execucéo do objeto contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para
0 exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histoérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacbes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugado do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacédo ou a
prorrogacgao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).
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Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizacédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19. Fiscalizar in loco no minimo uma vez por semana ou mais dependendo da
necessidade;

6.20. Anotar eventuais ocorréncias no diario de obras;

6.21. Elaborar relatério fotografico demonstrando todo o andamento e evolugao
das obras;

6.22. Elaborar e conferir medicoes mensais.

Gestor do Contrato

6.23. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.24. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.25. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéao das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.26. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.27. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacado para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
X).

6.28. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.29. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1.  Devera ser atendida a relacao dos servigos descritos neste termo de referéncia a
serem aprovados na Planilha do Orgcamento proposto, considerando-se os elementos da
composicao de precos unitarios das tabelas de referéncia, assim como as determinacdes
do critério de medi¢cao e remuneragao, das normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacgdes da fiscalizagao;

7.2.  Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste termo de referéncia e da
planilha de orgamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servigos Urbanos (SMO).

7.21. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.2.1.1. Nao produzir os resultados acordados,

7.2.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.2.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.3.1. Manter as condicoes de Habilitacido (Todas as Certidoes Validas
exigidas neste Termo de Referéncia);

7.3.2. Planilha de Medicao Prévia dos servigos executados com meméria de
calculo;

7.3.3. Atualizacao do Cronograma Fisico-Financeiro.
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Do recebimento

74. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢cao prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagao
de cobrancga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestacdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugcdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
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7.5.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou uUnica medigcao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagcado a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.7.  Os servigos serdao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

7.71. Emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacado apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.7.5. Enviar a documentacgéao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagcado e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucgao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugcdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execug¢ao do contrato.

Liquidagao
7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de

dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacado, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emisséao;

c) Os dados do contrato, como o n° do processo licitatério que o gerou e do
oérgao contratante;

d) O periodo respectivo de execugao do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retencgoes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagao da
situagéo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condi¢bes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
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7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias apos a entrega do
documento fiscal (ATE 30 D.A.E.D.F.), contados da finalizacdo da liquidagdo da
despesa, conforme se¢ao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA - indice de Pregos ao
Consumidor Amplo para a correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta-corrente indicada pelo contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagcao
aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencéao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
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condicionado a apresentagcao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Antecipagcao de pagamento

7.26. A presente contrataciao nao permite a antecipagao de pagamento.

Cessao de crédito

7.27. Nao sera admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicao
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugado
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

8.2. O regime de execucdo do contrato ser&a EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacgao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar
a Administragao, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragcao, para efeito de avaliagao de exequibilidade
(art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

84. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:

8.4.1. Valor global: conforme valor estimado da licitagao, que devera ser
preferencialmente menor ou no maximo igual.
Exigéncias de habilitagao
8.5.  Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.6. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Pagina 14 de 20



Prefeitura de Taboao da Serra

Estado de Sao Paulo

“SMO” — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

8.7.  Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cido Normativa DREI/ME n°
77, de 18 de margo de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricido do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigcao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz

8.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou preferencialmente da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas,
preferencialmente com o QSA — Quadro de Sécios e Administradores;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (No
caso da Certidao Estadual devera ser a emitida pela PGE - Procuradoria Geral do

Estado - https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf a
exemplo no estado de Sao Paulo);

8.19. Certidao Negativa no Cadastro de Apenados no TCE-SP - Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);
8.20. Certidao Negativa no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas

- CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.21. Certidao Negativa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao

(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei;

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.24. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagcao na licitagdao (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrugdao Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.26. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.27. Indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) superiores ou iguais a
1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacao e poderdao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e
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8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdao da Escrituragcao Contabil
Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagcao capital minimo ou patriménio liquido minimo de aproximadamente
10% do valor total estimado da contratagao, correspondente a importancia de R$
135.000,00.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacao e poderdao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

8.34. Os indices exigidos neste termo de referéncia tem como base despacho
exarado pela Secretaria de Finangcas e Planejamento da Prefeitura de Tabodo da
Serra para uso em licitagées na Lei n° 14133/21, conforme transcrito abaixo:

“a) A exigéncia da adogao de indices econémico-financeiro pelo Art. 69 da Lei
n° 14133/21 (assim como pelo Art. 31, paragrafos 1° e 5° da revogada Lei n°
8666/93), destina-se exclusivamente a selecdao de licitantes que demonstrem
contabilmente ter capacidade econémico-financeira suficiente para assegurar a
execucgao integral do contrato. O objetivo é prevenir a Administragao Publica
contra empresas que possam vir a participar e vencer certames e durante a
execucao da obrigagdo contratada, apresentarem incapacidade para concluir o
objeto da contratagao.

b) Os indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) tem a fungdo de
avaliar a capacidade da empresa de honrar as suas obrigagées, tanto a curto
prazo quanto a longo prazo. A formula de calculo do LG é a soma do Ativo
Circulante com o Realizavel a Longo Prazo dividido pela soma do Passivo
Circulante com o Exigivel a Longo Prazo (LG = Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo); a formula de calculo
do LC é a divisao entre o Ativo Circulante pelo Passivo Circulante (LC = Ativo
Circulante / Passivo Circulante).

c) O TCU e o TCE/SP tém consolidado, ha décadas, entendimento no sentido de
que os indices de liquidez devem ser justificados, todavia, considerando
razoaveis indices de Liquidez Corrente e Liquidez Geral, maiores ou iguais a 1,0.

d) Por fim, para que nao pairem duvidas, esclarecemos que os indices
econdémico-financeiros em questdao (LG e LC) sao constructos teodricos da
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doutrina contabil, portanto, ndo ha que se falar em “atualizacao” dos mesmos
pela superveniéncia da nova legislagao de licitagdo e contratos administrativos.

113

Qualificagao Técnica

8.35. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e
das condigoes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao;

8.35.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigoes e peculiaridades da contratagao

8.36. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, ou
seja, CREA em plena validade

8.37. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.38. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicados, sendo (Descricao do servico e unidade
comercial):

8.38.1. Para o Engenheiro Civil:

8.38.1.1. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ
- M3;

8.38.1.2. Imprimagao betuminosa ligante — M2;

8.38.1.3. Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento — M2.

8.39. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra
ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.40. Comprovagcao de aptidao para execugdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacgao,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.41. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas
sendo (Descricdao do servigco, unidade comercial e quantidade de até 50% do
requisitado na planilha estimativa de orcamento anexa):
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8.41.1. Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ - M3 —
52,28;

8.41.2. Imprimagao betuminosa ligante — M2 — 1.742,73,;

8.41.3. Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, inclusive
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento — M2 — 1.742,73.

8.42. Sera admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

8.42.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.42.2. O licitante disponibilizara todas as informagées necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderegco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.42.3. Cabe ressaltar que foram escolhidos os atestados acima descritos,
uma vez que todos os itens da planilha sdo relevantes tecnicamente, porém os 03
escolhidos apresentam um valor econémico mais expressivo.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagcdo é de R$ 1.352.902,98, conforme custos
unitarios apostos na Planilha Estimativa de Orgamento em anexo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura de Taboao da Serra.

10.2. A contratagdo sera atendida pelas seguintes dotagdes:

A) Gestao/Unidade: 06.03.00;

Fonte de Recursos: 95 — FEDERAL (EMENDA RENATA ABREU);
Programa de Trabalho: 8.006;

Elemento de Despesa: 51.99;

Plano Interno: 1811;

B) Gestao/Unidade: 06.03.00;

Fonte de Recursos: 01 — TESOURO;
Programa de Trabalho: 8.006;
Elemento de Despesa: 51.99;

Plano Interno: 1811.
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10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante emissao de nota de empenho do valor total que fara frente a despesa dentro do
exercicio financeiro.

Base do Termo de Referéncia:
Camara Nacional de Modelos de Licitagées e Contratos da Consultoria Geral da Uniao
Atualizagdo: dezembro/2023

Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagao

Taboao da Serra, 10 de abril de 2024.

INTEGRANTE TECNICO

LEVI BULHOES
ENGENHEIRO CIVIL
"SMO" — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Funcional: 045.631

INTEGRANTE REQUISITANTE

RICARDO REZENDE GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL E SECRETARIO DA
"SMO" — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Funcional: 051.425
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