Secretaria de Obras, PREFEITURA DE g .'
Infraestrutura e O

Servicos Urbanos DA SERRA

2° CADERNO
ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7926/2022
PROCESSO LICITATORIO C-09/2022

OBJETO: Implantacédo de Praca no Parque S&o Joaquim
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos (SMO)
ENDERECO: Rua Ricardo Kinorick, 164 - Parque Sao Joaquim, Tabodo da Serra — SP

1. Disposigoes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execugao dos servicos de implantagcdo de Praca no
Parque Sao Joaquim, Rua Ricardo Kinorick, 164 - Taboao da Serra - SP.

Para efeito das presentes Especificagbes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representara a Secretaria de obras,
infraestrutura e servicos urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-a reportar, € 0
termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Tabo&o da Serra.

Sera sempre suposto que esta especificagdo € de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitacéo.

Na execucéo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no

decorrer destas Especificagoes.
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A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢des contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrugdes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizagdo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucao de quaisquer servigos.

3. Orientacao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer agao
de orientagao geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de construgéo, exercidos
pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros

serao mantidas por intermédio da Fiscalizag&o.
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A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugao
das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o acesso a todas as partes
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depodsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcéo,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apdés o recebimento da
comunicacao em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagdes apos a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
efetiva execucgao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutengao dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagoes,
devendo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagdo, com excegao de eventuais servigos
de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentagcao de informacgao, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizagcdo nao aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao n&o fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.

Pagina 3 de 11



Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucao dos servigcos deverdo ser comunicados a Fiscalizagdo e apds acordado
entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢do de seus servicos, a Contratada
devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacdo para tais deslocamentos e
modificagdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apos a finalizacdo da execucgao do servico a Contratada devera responsabilizar-
se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servicos ou em consequéncia destes,
arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagao.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispde sobre a obrigatoriedade de adog¢ao do Livro de Ordem de
obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve
atentar-se para o art. 5° da mesma resolugao onde diz que o “Livro de Ordem constituir-
se-a em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que o mantera

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracéo dos trabalhos”.
4, Equipamentos de proteg¢ao individual — EPI NR-6
A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservagao e

higienizacédo dos EPI's,conforme especificagdes.
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Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessérios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o
conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranga em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecao rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessoérios e sistema de ancoragem.

5. Servigos Preliminares

5.1 Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrbes definidos pelo Contratante. Sera

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensoes

principais sao:

Largura X Altura = Area
(m) (m) (m?)
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
da obra ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.
1. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugéo das obras.

5.2 Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
humidade e os portdes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizagéo e
equipe da fiscalizagdo que trabalham na obra). Estes tapumes terdo fungao importante na
seguranca patrimonial e pessoal. A Contratada devera responsabilizar-se pelas
manutencdes periodicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e
seguranga do canteiro de obras a contar da data de inicio dos servicos sem custas ao

Contratante.
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A referida manutencdo de tapume devera ser de responsabilidade da empresa
responsavel pela execuc¢ao das obras, compreendendo o fechamento completo do local de
forma a evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas, bem como a estabilidade e a
integridade do mesmo, de forma a evitar acidentes tanto com funcionarios, quanto com
pedestres no alinhamento da Ruas.

O tapume devera ser construido no alinhamento das Ruas Ricardo Kinorick e
Antolin Munhoz, mantendo-se somente o acesso de pessoas autorizadas. Na Rua Ricardo
Kinorick o tapume sera construido ao lado do muro existente, sendo o muro demolido

apos o final das obra

5.3 Remocao de entulho

O item de remogao de entulho presente na Planilha Orgcamentaria (ANEXO 02),
remunera todos os servigos necessarios para tal finalidade. De acordo com o critério do
item 01-01-07 da Tabela Referencial EDIF: “O custo unitario remunera o aluguel da
cagcamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da

cacamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.”

5.4 Container

Deverao ser mantidos no local de realizagdo das obras os dois containers previstos

em Planilha Orgcamentaria durante todo o periodo de realizagao das obras.

5.5 Movimentacao de terra

A remocao da vegetagcdo existente no local para execucdo dos servigos de
movimentacado de terra, sera executada pela Secretaria de Manutengcdo do Municipio de
Taboao da Serra, sendo garantida a entrega do local nas condigbes adequadas na data da

Ordem de Inicio da referida obra.
A movimentagcdo de terra dento do terreno devera seguir as recomendagdes do

Projeto Arquiteténico, tanto nas areas referentes a corte e espalhamento de terra, quanto

as de corte e aterro com compactacéao e aterro compactados.
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O fornecimento de terra, se necessario, para o aterro do acesso a escola Ana
Mafalda e do talude proposto, sera de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de
Tabodo da Serra, sendo que os itens para execugado de Aterro Compactado (1.4 do
Anexo 02) e Corte e Aterro (1.5 do Anexo 02), publicados no 2° caderno deste processo,
remuneram o aterro e compactacao da referida area de acesso a Escola Ana Mafalda,
bem como o talude previsto no Projeto, como mostram as se¢des do local, elaboradas a
partir de levantamento planialtimétrico e presentes neste processo no Anexo 06 - Folha
02/05.

A passagem de esgoto presente no local devera ser mantida pela empresa
responsavel pela execugao das obras, devendo o aterro ser executado de forma a manter
0 acesso para manutencdo das mesmas, sendo que esta manutencdo, bem como o
fechamento das tubulagcbes abertas, sera de responsabilidade da Secretaria de

Manutengéo da Prefeitura do Municipio de Tabodo da Serra.

A representacao da topografia do local, utilizada para elaboragdo do projeto e
quantificacdo no orcamento, com indicacado das curvas de nivel existentes e com as cotas
de nivel referentes as mesmas, esta presente em todas as plantas presentes no ANEXO

06 deste processo.

5.6 Demolicoes e Retiradas

Devera ser executada a demolicdo dos muros existentes no local, conforme planta
de demolir do Projeto Arquitetdnico. O muro no alinhamento da Rua Ricardo Kinorick
devera ser demolido apds o término das obras, juntamente com a retirada do tapume.

O piso de concreto existente no local também devera ser demolido. Todo o entulho
gerado sera removido com cagamba metalica.

Os equipamentos presentes no local, indicados para demolicdo deverdo ser
retirados sem reaproveitamento..

Deverado ser alocados um container tipo escritorio e um tipo depdsito no local,

durante todo o periodo de realizagc&o das obras.
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6. Escadas de Acesso/ Drenagem

Para a construgdo da mesma, devera ser executada escavacido manual para
construgcdo da escada, sendo previsto o apiloamento do local e lastro de brita antes da
concretagem da mesma, a escada devera conter armadura de Aco CA 50 e brocas
conforme especificado em projeto.

Devera ser previsto corrimao duplo em ago galvanizado em ambos os lados da
escada, seguindo as alturas especificadas no Projeto Arquitetdnico, de acordo com a NBR
9050.

Devera ser prevista canaleta de concreto ao lado da escada para escoamento de
aguas pluviais, a mesma também devera ser executada apos escavagdo manual,

apiloamento da superficie e lastro de brita.

7. Fechamentos

Devera ser executado gradil de tela eletrosoltado com altura de um metro nos locais
indicados em planta, situados na berma do talude.

No muro de divisa da lateral esquerda de quem olha da Rua Ricardo Kinorick
devera ser executado chapisco, embogo e reboco nos primeiros 15 metros de extenséo,
onde os blocos estao aparentes.

No acesso pelo estacionamento da EMEF Ana Mafalda devera ser executado gradil

de ferro galvanizado conforme indicado em Planta até o limite da rua Gabriel de Paula.

8. Pisos

A pavimentacido da Praca sera executada em piso de concreto armado, espessura
0,07m e piso intertravado no formato retangular, com espessura de 6¢cm na cor vermelho,

de acordo com o Projeto Arquiteténico.

Todo o limite dos pisos intertravados devera contar com guias leves separadoras de
piso para que os mesmos se mantenham fixos no local. A referida guia corresponde ao
item 4.5 da Planilha Orgamentaria (ANEXO 02) presente neste processo, 0 mesmo

remunera a delimitagdo dos pisos intertravados, com exce¢ao das bordas delimitadas por
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pisos de concreto armado, fazendo este a fungao de travamento dos pisos intertravados

em questao.

O piso de concreto com acabamento em cimento queimado devera ser executado
no playground, na cor amarela, conforme indicado, para posterior pintura de brincadeiras
no chéo.

Os itens dos diversos pisos inclusos na Planilha Orgcamentaria remuneram o servico
completo de fornecimento de materiais e execugao dos pisos, incluindo assim a locagao
dos mesmos, ndo sendo necessario inclusdo de item de locagao especifico para pisos. A
locagcdo dos pisos podera ser executada pela empresa responsavel a partir do Projeto
Basico (ANEXO 06) incluso no processo, e no caso de duvidas podera entrar em contato

com o fiscal da obra indicado pela Prefeitura do Municipio de Tabo&o da Serra.

9. Vegetagao

O plantio da grama prevista no local devera ser executado apos preparo adequado do
solo, devendo ser estaqueada em areas de talude, para que a mesma nao sofra

deslocamentos.

O plantio dos macicos de plantas devera ser executado com o adequado preparo do

solo seguindo os seguintes espagamentos:

- Filodendro: 2 plantas por m?
- Lirio: 6 plantas por m?
- Vedélia: 6 plantas por m?

- Acalifa: 1 planta por metro linear.
O fornecimento das mudas de arvores indicadas em Projeto sera de

responsabilidade da Prefeitura do municipio de Tabodo da Serra, sendo a empresa

contratada responsavel pelo plantio.
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10. Playground/ Mobiliario

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliarios em concreto
deveréao ser locados nos espacos especificados em planta no Projeto Arquiteténico, sendo
instalados de acordo com as orientagcdes dos respectivos fabricantes.

Os bancos de concreto polido deverdo ser executados nas medidas e
especificacbes dos detalhes de 02 a 04 do Projeto Arquitetdnico, seguindo o sistema

construtivo do item da tabela.

Nao é necessario o acréscimo de item para locagcdo dos equipamentos na planilha
orcamentaria, ja que os itens presentes na referida planilha remuneram tanto o
fornecimento, quanto a instalacdo dos mesmos, entendendo-se assim que a locagao de
tais equipamentos esta inclusa no valor do item. A locagdo dos equipamentos podera ser
executada pela empresa responsavel a partir do Projeto Basico (ANEXO 06) incluso no
processo, € no caso de duvidas podera entrar em contato com o fiscal da obra indicado

pela Prefeitura do Municipio de Taboao da Serra.

11. Consideragdes Gerais

Devera ser atendida a relagdo dos servigos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se os elementos da composicédo de precos unitarios
das tabelas CDHU, EDIF e FDE , assim como as determinag¢des do critério de medicéo e
remuneragao, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, onde
pertinentes e principalmente das determinagdes da fiscalizagao;

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e da
planilha de orgamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servigos Urbanos (SMO).

12. Prazo de Execugao

O prazo de execugao dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar

da emissao da Ordem de Inicio.
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Priscila Oliveira Franco

Arquiteta e Urbanista

Ciente,

Valdemar Aprigio
Secretario Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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