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2° CADERNO
ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7926/2022

PROCESSO LICITATÓRIO C-09/2022

OBJETO: Implantação de Praça no Parque São Joaquim
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO)
ENDEREÇO: Rua Ricardo Kinorick, 164 - Parque São Joaquim, Taboão da Serra – SP

1. Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento

das metas estabelecidas para a execução dos serviços de implantação de Praça no

Parque São Joaquim, Rua Ricardo Kinorick, 164 - Taboão da Serra - SP.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo

Fiscalização define a equipe ou individuo que representará a Secretaria de obras,

infraestrutura e serviços urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o

termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa

vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no

decorrer destas Especificações.
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A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a

Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão

sempre os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em

escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos,

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em

desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação

de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos

pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.
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A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,

depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção,

serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da

efetiva execução.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações,

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços

de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento

dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e

modificações.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes,

arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas

sem direito a indenização.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve

atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-

se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o manterá

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos trabalhos”.

4. Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e

higienização dos EPI’s,conforme especificações.
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Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de

ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o

conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de

eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de ancoragem.

5. Serviços Preliminares

5.1 Placa da Obra

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões

principais são:

Largura X Altura = Área

(m) (m) (m2)

Placa Principal 2,40 1,80 4,32

Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal

da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

1. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

5.2 Tapume

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a

humidade e os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e

equipe da fiscalização que trabalham na obra). Estes tapumes terão função importante na

segurança patrimonial e pessoal. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas

manutenções periódicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e

segurança do canteiro de obras a contar da data de início dos serviços sem custas ao

Contratante.
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A referida manutenção de tapume deverá ser de responsabilidade da empresa

responsável pela execução das obras, compreendendo o fechamento completo do local de

forma a evitar o acesso de pessoas não autorizadas, bem como a estabilidade e a

integridade do mesmo, de forma a evitar acidentes tanto com funcionários, quanto com

pedestres no alinhamento da Ruas.

O tapume deverá ser construído no alinhamento das Ruas Ricardo Kinorick e

Antolin Munhoz, mantendo-se somente o acesso de pessoas autorizadas. Na Rua Ricardo

Kinorick o tapume será construído ao lado do muro existente, sendo o muro demolido

após o final das obra

5.3 Remoção de entulho

O item de remoção de entulho presente na Planilha Orçamentária (ANEXO 02),

remunera todos os serviços necessários para tal finalidade. De acordo com o critério do

item 01-01-07 da Tabela Referencial EDIF: “O custo unitário remunera o aluguel da

caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da

caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.”

5.4 Container

Deverão ser mantidos no local de realização das obras os dois containers previstos

em Planilha Orçamentária durante todo o período de realização das obras.

5.5 Movimentação de terra

A remoção da vegetação existente no local para execução dos serviços de

movimentação de terra, será executada pela Secretaria de Manutenção do Município de

Taboão da Serra, sendo garantida a entrega do local nas condições adequadas na data da

Ordem de Início da referida obra.

A movimentação de terra dento do terreno deverá seguir as recomendações do

Projeto Arquitetônico, tanto nas áreas referentes à corte e espalhamento de terra, quanto

as de corte e aterro com compactação e aterro compactados.
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O fornecimento de terra, se necessário, para o aterro do acesso à escola Ana

Mafalda e do talude proposto, será de responsabilidade da Prefeitura do Município de

Taboão da Serra, sendo que os itens para execução de Aterro Compactado (1.4 do

Anexo 02) e Corte e Aterro (1.5 do Anexo 02), publicados no 2º caderno deste processo,

remuneram o aterro e compactação da referida área de acesso à Escola Ana Mafalda,

bem como o talude previsto no Projeto, como mostram as seções do local, elaboradas a

partir de levantamento planialtimétrico e presentes neste processo no Anexo 06 - Folha

02/05.

A passagem de esgoto presente no local deverá ser mantida pela empresa

responsável pela execução das obras, devendo o aterro ser executado de forma a manter

o acesso para manutenção das mesmas, sendo que esta manutenção, bem como o

fechamento das tubulações abertas, será de responsabilidade da Secretaria de

Manutenção da Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

A representação da topografia do local, utilizada para elaboração do projeto e

quantificação no orçamento, com indicação das curvas de nível existentes e com as cotas

de nível referentes às mesmas, está presente em todas as plantas presentes no ANEXO

06 deste processo.

5.6 Demolições e Retiradas

Deverá ser executada a demolição dos muros existentes no local, conforme planta

de demolir do Projeto Arquitetônico. O muro no alinhamento da Rua Ricardo Kinorick

deverá ser demolido após o término das obras, juntamente com a retirada do tapume.

O piso de concreto existente no local também deverá ser demolido. Todo o entulho

gerado será removido com caçamba metálica.

Os equipamentos presentes no local, indicados para demolição deverão ser

retirados sem reaproveitamento..

Deverão ser alocados um container tipo escritório e um tipo depósito no local,

durante todo o período de realização das obras.
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6. Escadas de Acesso/ Drenagem

Para a construção da mesma, deverá ser executada escavação manual para

construção da escada, sendo previsto o apiloamento do local e lastro de brita antes da

concretagem da mesma, a escada deverá conter armadura de Aço CA 50 e brocas

conforme especificado em projeto.

Deverá ser previsto corrimão duplo em aço galvanizado em ambos os lados da

escada, seguindo as alturas especificadas no Projeto Arquitetônico, de acordo com a NBR

9050.

Deverá ser prevista canaleta de concreto ao lado da escada para escoamento de

águas pluviais, a mesma também deverá ser executada após escavação manual,

apiloamento da superfície e lastro de brita.

7. Fechamentos

Deverá ser executado gradil de tela eletrosoltado com altura de um metro nos locais

indicados em planta, situados na berma do talude.

No muro de divisa da lateral esquerda de quem olha da Rua Ricardo Kinorick

deverá ser executado chapisco, emboço e reboco nos primeiros 15 metros de extensão,

onde os blocos estão aparentes.

No acesso pelo estacionamento da EMEF Ana Mafalda deverá ser executado gradil

de ferro galvanizado conforme indicado em Planta até o limite da rua Gabriel de Paula.

8. Pisos

A pavimentação da Praça será executada em piso de concreto armado, espessura

0,07m e piso intertravado no formato retangular, com espessura de 6cm na cor vermelho,

de acordo com o Projeto Arquitetônico.

Todo o limite dos pisos intertravados deverá contar com guias leves separadoras de

piso para que os mesmos se mantenham fixos no local. A referida guia corresponde ao

item 4.5 da Planilha Orçamentária (ANEXO 02) presente neste processo, o mesmo

remunera a delimitação dos pisos intertravados, com exceção das bordas delimitadas por
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pisos de concreto armado, fazendo este a função de travamento dos pisos intertravados

em questão.

O piso de concreto com acabamento em cimento queimado deverá ser executado

no playground, na cor amarela, conforme indicado, para posterior pintura de brincadeiras

no chão.

Os itens dos diversos pisos inclusos na Planilha Orçamentária remuneram o serviço

completo de fornecimento de materiais e execução dos pisos, incluindo assim a locação

dos mesmos, não sendo necessário inclusão de item de locação específico para pisos. A

locação dos pisos poderá ser executada pela empresa responsável a partir do Projeto

Básico (ANEXO 06) incluso no processo, e no caso de dúvidas poderá entrar em contato

com o fiscal da obra indicado pela Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

9. Vegetação

O plantio da grama prevista no local deverá ser executado após preparo adequado do

solo, devendo ser estaqueada em áreas de talude, para que a mesma não sofra

deslocamentos.

O plantio dos maciços de plantas deverá ser executado com o adequado preparo do

solo seguindo os seguintes espaçamentos:

- Filodendro: 2 plantas por m²;

- Lírio: 6 plantas por m²;

- Vedélia: 6 plantas por m²;

- Acalifa: 1 planta por metro linear.

O fornecimento das mudas de árvores indicadas em Projeto será de

responsabilidade da Prefeitura do município de Taboão da Serra, sendo a empresa

contratada responsável pelo plantio.
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10. Playground/ Mobiliário

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliários em concreto

deverão ser locados nos espaços especificados em planta no Projeto Arquitetônico, sendo

instalados de acordo com as orientações dos respectivos fabricantes.

Os bancos de concreto polido deverão ser executados nas medidas e

especificações dos detalhes de 02 a 04 do Projeto Arquitetônico, seguindo o sistema

construtivo do item da tabela.

Não é necessário o acréscimo de item para locação dos equipamentos na planilha

orçamentária, já que os itens presentes na referida planilha remuneram tanto o

fornecimento, quanto a instalação dos mesmos, entendendo-se assim que a locação de

tais equipamentos está inclusa no valor do item. A locação dos equipamentos poderá ser

executada pela empresa responsável a partir do Projeto Básico (ANEXO 06) incluso no

processo, e no caso de dúvidas poderá entrar em contato com o fiscal da obra indicado

pela Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

11. Considerações Gerais

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários

das tabelas CDHU, EDIF e FDE , assim como as determinações do critério de medição e

remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde

pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).

12. Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar

da emissão da Ordem de Início.
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_________________________________
Priscila Oliveira Franco
Arquiteta e Urbanista

Ciente,

_________________________________
Valdemar Aprígio
Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos


