Secretaria de Obras, PREFEITURA DE g .'
Infraestrutura e O

T
Servigos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33817/22
PROCESSO LICITATORIO T-09/22

OBJETO: Implantagao de Praga no Parque Sao Joaquim, Implantagcdo do Pq. Linear do

Maraba e Revitalizagdo do Pq. Linear Santa Rosa.

ENDERECO: Rua Ricardo Kinorick, 164 - Parque Sao Joaquim, Rua Marcelino Correia
de Mello, 250 - Pg. Maraba e Rua Dolival de Moraes - Jd. Santa Rosa - Taboao da
Serra — SP

1. Disposi¢oes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execugao dos servigos de implantagao de
Praca no Parque Sao Joaquim, implantagao do Pq. Linear do Maraba e Revitalizagao
do Pq. Linear Santa Rosa.

Para efeito das presentes Especificagdes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da
Licitacao, o termo Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representara a
Secretaria de obras, infraestrutura e servigos urbanos da PMTS. A quem a Contratada
dever-se-a reportar, e o termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Tabo&o da
Serra.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagao.

Na execucdo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacido Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas

citadas no decorrer destas Especificacoes.

Pagina 1 de 16



Secretaria de Obras, PREFEITURA DE o .'
Infraestrutura e O
Servigos Urbanos

A execugdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigdes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrucbes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizagcéo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerao sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e néo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragao nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e
aprovagao da Contratante. A Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes

e durante a execucao de quaisquer servigos.
3. Orientacao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer

acao de orientagédo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servigos de construgao,
exercidos pela Contratada.
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As relagdbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serao mantidas por intermédio da Fiscalizacéo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagao
em oficinas, depositos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construgao, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensao das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da
comunicacado em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
efetiva execucgao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execug¢dao, a conclusdao e a
manutencgao dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo, com excec¢ao de eventuais
servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagcdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizagcdo podera solicitar a Contratada a apresentagao de informacgao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizagdo nao aceitara a alegagdao de atraso dos servicos devido ao nao

fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
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Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucao dos servigcos deverao ser comunicados a Fiscalizagdo e apos
acordado entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucgao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais
deslocamentos e modificacdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa ap6s a finalizacdo da execugcdo do servico a Contratada devera
responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servicos ou em
consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com O reparo
desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispde sobre a obrigatoriedade de adog&o do Livro de Ordem
de obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada
deve atentar-se para o art. 5° da mesma resolugcdo onde diz que o “Livro de Ordem
constituir-se-a em obrigagdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que o
mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo de duragdo dos
trabalhos”.
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4. Equipamentos de protec¢ao individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI's, adequados ao risco
de acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservacao e
higienizac&do dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o
conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranga em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecao rotineira pela
Contratada de todos os EPI's, acessorios e sistema de ancoragem.

5. Placa da Obra
A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos pelo Contratante. Sera

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensodes

principais sao:

Largura X Altura = Area

(m) (m) (m?)
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da obra ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacao.

As placas deverdao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugédo das
obras.
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6. Implantagao de Praga no Parque Sao Joaquim
6.1 Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
umidade e os portbes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizagéo e
equipe da fiscalizagdo que trabalham na obra). Estes tapumes terdo fungéo importante
na seguranga patrimonial e pessoal. A Contratada devera responsabilizar-se pelas
manutengdes periodicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e
seguranga do canteiro de obras a contar da data de inicio dos servigos sem custas ao
Contratante.

A referida manutencdo de tapume devera ser de responsabilidade da empresa
responsavel pela execucio das obras, compreendendo o fechamento completo do local
de forma a evitar o acesso de pessoas nao autorizadas, bem como a estabilidade e a
integridade do mesmo, de forma a evitar acidentes tanto com funcionarios, quanto com
pedestres no alinhamento da rua.

O tapume devera ser construido no alinhamento das Ruas Ricardo Kinorick e
Antolin Munhoz, mantendo-se somente o acesso de pessoas autorizadas. Na Rua
Ricardo Kinorick o tapume sera construido ao lado do muro existente, sendo 0 muro

demolido apds o final das obra

6.2 Remocgao de entulho

O item de remocéo de entulho presente na Planilha Orgamentaria (ANEXO 02),
remunera todos os servigos necessarios para tal finalidade. De acordo com o critério do
item 01-01-07 da Tabela Referencial EDIF: “O custo unitario remunera o aluguel da
cacamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da

cacamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.”
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6.3 Container

Deverao ser mantidos no local de realizagdao das obras os dois containers

previstos em Planilha Orgcamentaria durante todo o periodo de realizagao das obras.
6.4 Movimentacgao de terra

A remocdo da vegetagcdo existente no local para execugdo dos servigos de
movimentacao de terra, sera executada pela Secretaria de Manutencdo do Municipio de
Taboao da Serra, sendo garantida a entrega do local nas condi¢gées adequadas na data
da Ordem de Inicio da referida obra.

A movimentag&o de terra dento do terreno devera seguir as recomendagdes do
Projeto Arquitetdnico, tanto nas areas referentes a corte e espalhamento de terra,
quanto as de corte e aterro com compactacio e aterro compactados.

O fornecimento de terra, se necessario, para o aterro do acesso a escola Ana
Mafalda e do talude proposto, sera de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de
Tabodo da Serra, sendo que os itens para execugdo de Aterro Compactado (1.4 do
Anexo 02) e Corte e Aterro (1.5 do Anexo 02), publicados no 2° caderno deste processo,
remuneram o aterro e compactacao da referida area de acesso a Escola Ana Mafalda,
bem como o talude previsto no Projeto, como mostram as seg¢des do local, elaboradas a
partir de levantamento planialtimétrico e presentes neste processo no Anexo 06 - Folha
02/05.

A passagem de esgoto presente no local devera ser mantida pela empresa
responsavel pela execugdo das obras, devendo o aterro ser executado de forma a
manter 0 acesso para manutencdo das mesmas, sendo que esta manutencdo, bem
como o fechamento das tubulacbes abertas, sera de responsabilidade da Secretaria de
Manutencao da Prefeitura do Municipio de Tabo&o da Serra.

A representacao da topografia do local, utilizada para elaboragdo do projeto e
quantificacdo no orgcamento, com indicagado das curvas de nivel existentes e com as
cotas de nivel referentes as mesmas, esta presente em todas as plantas presentes no
ANEXO 06 deste processo.
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6.5 Demolicdes e Retiradas

Devera ser executada a demolicdo dos muros existentes no local, conforme
planta de demolir do Projeto Arquitetdénico. O muro no alinhamento da Rua Ricardo
Kinorick devera ser demolido apds o término das obras, juntamente com a retirada do
tapume.

O piso de concreto existente no local também devera ser demolido. Todo o
entulho gerado sera removido com cagamba metalica.

Os equipamentos presentes no local, indicados para demoligdo deverao ser
retirados sem reaproveitamento..

Deverao ser alocados um container tipo escritério e um tipo depdsito no local,

durante todo o periodo de realizagado das obras.
6.6 Escadas de Acesso/ Drenagem

Para a construcdo da mesma, devera ser executada escavagcdo manual para
construgcado da escada, sendo previsto o apiloamento do local e lastro de brita antes da
concretagem da mesma, a escada devera conter armadura de Ago CA 50 e brocas
conforme especificado em projeto.

Devera ser previsto corrimao duplo em ago galvanizado em ambos os lados da
escada, seguindo as alturas especificadas no Projeto Arquiteténico, de acordo com a
NBR 9050.

Devera ser prevista canaleta de concreto ao lado da escada para escoamento de
aguas pluviais, a mesma também devera ser executada apdés escavagdo manual,

apiloamento da superficie e lastro de brita. |
6.7 Fechamentos

Devera ser executado gradil de tela eletrosoldado com altura de um metro nos
locais indicados em planta, situados na berma do talude.
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No muro de divisa da lateral esquerda de quem olha da Rua Ricardo Kinorick
devera ser executado chapisco, embocgo e reboco nos primeiros 15 metros de extenséo,

onde os blocos estao aparentes.
6.8 Pisos

A pavimentacdo da Praca sera executada em piso de concreto armado,
espessura 0,07m e piso intertravado no formato retangular, com espessura de 6cm na
cor vermelho, de acordo com o Projeto Arquiteténico.

Todo o limite dos pisos intertravados devera contar com guias leves separadoras
de piso para que os mesmos se mantenham fixos no local. A referida guia corresponde
ao item 4.5 da Planilha Or¢gamentaria (ANEXO 02) presente neste processo, 0 mesmo
remunera a delimitacdo dos pisos intertravados, com exceg¢ao das bordas delimitadas
por pisos de concreto armado, fazendo este a funcdo de travamento dos pisos
intertravados em questao.

O piso de concreto com acabamento em cimento queimado devera ser
executado no playground, na cor amarela, conforme indicado, para posterior pintura de

brincadeiras no chao.

6.9 Vegetacao

O plantio da grama prevista no local devera ser executado apds preparo
adequado do solo, devendo ser estaqueada em areas de talude, para que a mesma nao
sofra deslocamentos.

O plantio dos macicos de plantas devera ser executado com o adequado preparo

do solo seguindo os seguintes espagamentos:

- Filodendro: 2 plantas por m?
- Lirio: 6 plantas por m?
- Vedélia: 6 plantas por m?

- Acalifa: 1 planta por metro linear.
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O fornecimento das mudas de arvores indicadas em Projeto sera de
responsabilidade da Prefeitura do municipio de Tabodo da Serra, sendo a empresa

contratada responsavel pelo plantio.
6.10 Playground/ Mobiliario

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliarios em concreto
deverado ser locados nos espacgos especificados em planta no Projeto Arquitetdnico,
sendo instalados de acordo com as orientagdes dos respectivos fabricantes.

Os bancos de concreto polido deverdao ser executados nas medidas e
especificagoes dos detalhes de 02 a 04 do Projeto Arquitetdnico, seguindo o sistema

construtivo do item da tabela.
7. Implantagao do Parque Linear Maraba
7.1  Servigos preliminares

Devera ser alocado um container tipo escritorio no local, durante todo o periodo
de realizagao das obras.

Devera ser executada a demolicdo da mureta delimitadora da academia ao ar
livre existente no local, conforme planta de demolir do Projeto Arquitetonico. O trecho
do muro no alinhamento da Rua Marcelino Correia de Mello devera ser demolido para
instalacao de portao para acesso de pedestres.

O entulho gerado proveniente das demolicdbes devera ser removido com
cacamba metalica conforme previsto em or¢gamento.

A terra contida na area de academia ao livre existente devera ser retirada e ser
transportada para local dentro do préprio terreno, em local especificado pelo fiscal da
obra indicado pela Prefeitura do municipio de Taboao da Serra.

Devera ser executada a passagem de eletroduto nos locais indicados em planta

para posterior instalagcado de iluminacéo pela empresa responsavel.
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Nao sera necessaria a contratacdo de tapume para fechamento do local no
periodo de execucdo das obras, pois 0 mesmo é cercado com mureta e tela de
alambrado, possuindo portdes de acesso para restricdo a circulagdo de pessoas nao

autorizadas.
7.2 Pisos

A pavimentacdo da Praga sera executada em piso de concreto armado FCK
25MPA. No Playground, devera ser feito acabamento em cimento queimado na cor
amarela para posterior pintura de brincadeiras infantis no chao.

As areas indicadas como piso intertravado deverao ser executadas com blocos
retangulares na cor vermelha, sendo que devera ser prevista a instalagdo de guias de
concreto para travamento das pecas, com excecéo dos lugares delimitados por piso de
concreto (fazendo este o travamento das pecas).

A area reservada para estacionamento de veiculos devera ser pavimentada com
pedrisco conforme especificacdes da tabela orcamentaria, sendo prevista a instalagcao
de bate-pneu, ou bate-rodas, em concreto nos locais indicados em planta e guias de

concreto nos locais indicados.

7.3 Fechamentos

Devera ser executada mureta com H=0,5m com gradil de ferro galvanizado
eletrofundido H=0,5m, no alinhamento do Playground gramado, conforme indicado em
Projeto.

A mureta no alinhamento da rua que sera demolida parcialmente para instalagéao
de portao ser regularizada com chapisco embogo e reboco, no comprimento de 0,50m
para cada lado.

Devera ser instalado portdo tubular em tela de ago galvanizado apos

regularizagao da mureta existente.
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7.4 Vegetagao

O plantio da grama prevista no local devera ser executado apés preparo adequado
do solo.

O plantio do macigo de plantas ornamentais devera ser executado seguindo os
seguintes espagcamentos:

- Lirio: 5 plantas por m%

- Dracena: plantio em linha com espagamento de 0,65m;

O fornecimento e o plantio das arvores indicadas em Projeto sera de
responsabilidade da Prefeitura do municipio de Tabo&o da Serra.

7.5 Aparelhos academial/ Playground/ Mobiliario

Os equipamentos da academia ao ar livre existentes no local deverdo ser
retirados com aproveitamento e reinstalados no local especificado em projeto.

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliarios em concreto e
o bicicletario, deverao ser locados nos espagos especificados em planta no Projeto
Arquitetdnico, sendo instalados de acordo com as orientagbes dos respectivos
fabricantes.

Na area com execucdo de piso de concreto com acabamento em cimento
queimado amarelo deverao ser executadas as pinturas das brincadeiras previstas em

projeto no chao.
8. Revitalizagao do Parque Linear Santa Rosa

8.1 Conceituagao do Projeto

O projeto de revitalizagdo da praca foi elaborado a fim de otimizar o espago
existente com a implantacdo de novos mobiliarios urbanos para melhoramento da
circulagao e uso da praca, criacao de pista de caminhada e melhoramento de mobiliario

urbano, pintura e paisagismo.
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8.2 Limpezada Area

Sera executada antes do inicio de qualquer intervencdo a retirada de todo e
qualquer material indesejavel pela PMTS.

Todas as arvores devem ser devidamente podadas e a grama aparada pela
PMTS.

Os equipamentos que serdo realocados deverdo ser devidamente retirados e
guardados.

Ao final da obra deve-se proceder a limpeza final.

8.3 Piso e Passeio

O terreno apresenta grandes fissuras em seu piso devido ao crescimento das
raizes das arvores, devido a isso, a passagem onde este piso apresenta estas fissuras
e desniveis devera ser novamente nivelada. O local que devera receber esta
intervengao esta marcado em projeto.

As areas de onde serdo retirados os equipamentos de ginastica devem ser
niveladas novamente, ndo deixando nenhum tipo de buraco ou fissura, as areas que 6
receberdo os equipamentos também devem ser concretadas (7 cm), de acordo com o
projeto e detalhe, deixando o concreto nivelado. Os detalhes podem ser solicitados a
Secretaria de Obras do Municipio de Tabo&o da Serra.

Onde for necessario, devera haver reposi¢cao de meio fio e onde indicado pelo
projeto (prancha de demoli¢do) devera haver a demolicdo do mesmo.

Deverao ser executados bancos de concreto em todos locais indicados em

projeto.
8.4 Paisagismo

O paisagismo contara com o plantio de espécies como: Bela Amilia, Clorofito,
camarao vermelho e grama Sao Carlos. Estas espécies devem ser plantadas de acordo

com a disposicdo em projeto. O custo unitario constante no anexo 02 remunera o

fornecimento e plantio da forragao especificada, em mudas, inclusive revolvimento
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prévio do terreno, remogéo de detritos, regularizagédo e fornecimento de terra preparada
para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessario.

Além disto, o projeto também contempla o plantio de espécies de arbustos como:
Ipés e Manaca da Serra. Os itens constantes no anexo 2 remuneram o fornecimento e
plantio da espécie com altura minima especificada na descricdo do insumo, ramagem
basica formada (fuste e trés brotagbes no apice), inclusive escavagéo da cova e o
fornecimento da terra preparada para o plantio.

As arvores existentes no local devem ser mantidas e podadas e as demais areas

de grama que nao serao repostas devem ser aparadas adequadamente (pela PMTS).

8.5 Plantio

Abrir covas de 30 cm de profundidade por 30 cm de largura para cada muda e
seqguir orientagdes adequadas de plantio. A Secretaria de Habitagdo Municipal por
intermédio do Departamento de Meio Ambiente podera ser solicitado para informacdes
e auxilio quanto ao plantio adequado.

8.6 Pintura

No entorno da area destinada a instalacdo dos brinquedos, devera ser realizada
a pintura interativa no piso tipo “amarelinha”. Estas pinturas deverdo ser feitas com
tintas coloridas. Guias e muretas devem receber pintura em cal como forma de

demarcacao.

8.7 Playground

Deve ser realizada a retirada dos equipamentos sem danos, e manté-los
guardados.

Instalagdo de novos playgrounds e equipamentos de ginastica.
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8.8 Revisao de Telhado da Quadra Poliesportiva

A revisao do telhado da quadra existente na Praca deve ser executado e o custo
unitario remunera os servigos de revisdao de telhados em geral,compreendendo, além
de cuidadosa inspegdo para tomada de goteiras, o reposicionamento das telhas
integras que se apresentarem deslocadas, a remogédo daquelas que se apresentarem
danificadas, e os servicos de escovamento e limpeza das mesmas. Caso seja
necessaria a troca de algumas telhas, as mesmas devem ser trocadas e fixadas
cuidadosamente no mesmo local. O custo unitario, deste item, remunera o fornecimento
e colocagao das telhas especificadas, inclusive as perdas de corte e de recobrimento,
bem como os respectivos acessorios de fixagcao e de vedacao estritamente de acordo

com as recomendacodes do fabricante.

9. Servigos Complementares

Caso haja acumulo de lixo nas areas de intervencédo, a PMTS se responsabiliza
pela limpeza do mesmo antes do inicio dos servigos pela contratada.

Durante a obra, devera ser feito pela contratada, periodicamente remocao de
todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Apds a conclusao dos servigos, a empresa responsavel pela execucado da obra
devera proceder com a limpeza final, além da retirada de todos os entulhos, sobras de
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que ndo fagcam parte do
conjunto final da revitalizagao.

Além disto, todos os equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito
com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos. A contratada

deve remover todo o entulho do terreno da obra.
10. Consideragoes Gerais
Devera ser atendida a relagao dos servicos descritos neste Memorial e Planilha

Orcamentaria proposta, considerando-se os elementos da composicao de precos

unitarios das tabelas CDHU, EDIF e FDE , assim como as determinag¢des do critério de
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medicdo e remuneracido, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacdes da fiscalizagao;

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacao deste memorial descritivo e da
planilha de orgamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboao da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servigos Urbanos (SMO).
11. Prazo de Execugao

O prazo de execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissao da Ordem de Inicio.

Taboao da Serra, 09 de novembro de 2022.

Miriam Ramos da Rocha
Engenheira Civil

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretario Municipal
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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