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ANEXO 04
MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO – T-02/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25975/22

OBJETO: Implantação de salas no campo do Jardim Mituzi

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO)

ENDEREÇO: Avenida Fernando Fernandes, altura do número 98, CEP 06775-290 -

Jardim Mituzi, Taboão da Serra/SP

1. Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o

cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de Implantação de

salas no campo do Jardim Mituzi, situado na Avenida Fernando Fernandes, altura do

número 98 – Jardim Mituzi, Taboão da Serra/SP.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo

Fiscalização define a equipe ou individuo que representará a Secretaria de obras,

infraestrutura e serviços urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o

termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da

empresa vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas

citadas no decorrer destas Especificações.
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A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a

Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão

sempre os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em

escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos,

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode

ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto eaprovação

da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo

com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execução de quaisquer serviços.

3. Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação

de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos

pela Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução

dasobras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes
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das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,

depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção,

serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na

fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da

efetiva execução.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente

de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser

submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. A

Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado,

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não

aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais

pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e

modificações.

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza

completa após a finalização da execução do serviço.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam

ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas

sem direito a indenização.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve

atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-

se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o manterá

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos trabalhos”.

4. Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e

higienização dos EPI’s, conforme especificações. Os equipamentos de proteção individual

– EPI, acessórios e sistemas de ancoragem devem ser especificados e selecionados

considerando-se a sua eficiência, o conforto,a carga aplicada aos mesmos e o respectivo

fator de segurança em caso de eventual queda. Antes do início dos trabalhos deve ser
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efetuada inspeção rotineira pela Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de

ancoragem.

5. Tapume

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a

humidade e os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e

equipe da fiscalização que trabalham na obra). Estes tapumes terão função importante na

segurança patrimonial e pessoal. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas

manutenções periódicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e

segurança do canteiro de obras a contar da data de início dos serviços sem custas ao

Contratante.

6. Serviços Preliminares

Deverá ser feito o projeto executivo estrutural da área de construção indicada no

Projeto Arquitetônico, assim como o projeto executivo de instalações elétricas e

instalações hidráulicas para o banheiro.

Será retirado a placa de metal já existente no local, deverá se retirado sem

reaproveitamento.

A locação de contêiner tipo depósito proposto deverá ser mantido durante todo o

prazo de execução previsto na obra.

7. Placa da Obra

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões

principais são:

Largura (m) x Altura (m) = Área (m2)

Placa Principal 2,40 1,80 4,32

Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00
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A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal

da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto

à integridade do padrão das cores, durante todo o período deexecução das obras.

8. Estrutura

A fundação deverá ser executada através de radier, de espessura de 25 cm, FCK=

30 MPA com o uso de formas, em toda a área da construção mostrada no Projeto

Arquitetônico.

As paredes deverão ser executadas em alvenaria estrutural com blocos de

concreto 14x19x39 cm, conforme norma vigente. Todas as paredes deverão contar com

as armações e graute previstos em orçamento.

A cobertura será executada em laje treliçada mista compreendendo toda a

construção, conforme o Projeto Arquitetônico, deverá ser prevista a colocação de telhas,

conforme suas especificações no orçamento, bem como a instalação de complementos

metálico.

9. Piso e Revestimento

Deverá ser feito a regularização de piso com nata e cimento em toda a área da

construção prevista, antes da instalação dos revestimentos propostos. Nas salas e no

banheiro, será executado piso cerâmico, na área coberta será executado acabamento de

piso bambolê, conforme a especificação do orçamento.

Os azulejos deverão ser colocados em todo o perímetro do banheiro, seguindo as

especificações do orçamento.

Será executado o piso podotátil na área indicada no Projeto Arquitetônico.

10. Esquadria

As portas deverão ser executadas em chapa de ferro sob medida, com noventa

centímetros de largura e dois metros e dez de altura, sendo previsto o conjunto de

fechaduras de cilindro conforme especificado no orçamento.
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As janelas das salas deverão ser de caixilho em alumínio de correr com vidro, linha

comercial e deverão ser colocadas conforme Projeto Arquitetônico. A janela do banheiro

deverá ser em caixilho em alumínio basculante, linha comercial.

As grades de proteção em ferro serão colocadas em todas as portas e janelas após

sua instalação.

11. Elétrica

Deverá ser elaborado o projeto executivo das instalações elétricas usando como

base o projeto básico incluso no projeto arquitetônico. A alimentação de energia deverá

ser derivada dos vestiários construídos existentes no local.

Deverá ser efetuado dimensionamento dos circuitos necessários de acordo com as

normas vigentes, sendo previsto quadro de energia independente para o projeto proposto.

Os aparelhos de iluminação, tomadas e interruptores deverão ser instalados nos

locais previstos no projeto básico.

12. Hidráulica

Deverá ser elaborado o projeto executivo das instalações hidráulicas usando como

base o projeto básico incluso no projeto arquitetônico. A alimentação de água fria deverá

ser derivada da tubulação de água proveniente da rua. O esgotamento sanitário deverá

ser destinado à tubulação de esgoto existente no local, sendo previstas caixas de

inspeção para futuras manutenções.

13. Pintura

A pintura com tinta acrílica – concreto ou reboco sem massa corrida, deverá ser

executada em todas as paredes e teto, com exceção das paredes do banheiro, sendo

preparada e aplicada conforme a especificação do respectivo fabricante, após efetuado o

acabamento com chapisco, emboço e reboco.

A pintura com esmalte à base de água deverá ser executada em todas as portas,

bem como em todas as grades, seguindo as especificações do orçamento.

14. Acessibilidade
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Deverá ser demarcado uma vaga de estacionamento para portadores de

deficiência física, no local indicado no Projeto Arquitetônico. Nas salas e no banheiro

deverão ter do lado de fora, na parede uma placa de sinalização de ambiente em braille.

O banheiro deverá contar com as barras de apoio para pessoas com mobilidade

reduzida instaladas de acordo com a norma vigente, deverão ser instalados sistemas de

alarme PNE ao lado dos equipamentos sanitários propostos.

Deverá ser colocado o piso podotátil no local indicado pelo Projeto Arquitetônico,

seguindo as especificações do orçamento.

15. Limpeza geral da obra

A limpeza geral deverá ser executada no final da obra com base na área edificada

correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos. Deverá ser feita

em todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a

limpeza das respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitários e de

iluminação, etc.

16. Considerações Gerais

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários

das tabelas CDHU, SINAPI, EDIF e FDE, assim como as determinações do critério de

medição e remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).

17. Prazo de Execução

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissão da Ordem de Início.
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_________________________________
Marcos Alberto Santos Silva

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ciente,

_________________________________
Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
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