Secretaria de Obras, PREFEITURA DE e .'
Infraestrutura e ABOAO

Servicos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE SERVIGO ESPECIALIZADO PROJETO
BASICO DE DRENAGEM E CONTENGAO

Processo Licitatério C-12/23
Processo Administrativo n°® 9759/23

1 - Objetivo

O presente Termo de Referéncia (TR) tem como objetivo a contratacéo de
empresa especializada para elaboracdo de Estudos e Projeto Basico de
engenharia para drenagem e contencédo, embasados pelas especificacbes técnicas
das normas regulamentadas pela Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra,

Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de outros érgédos competentes.

O objeto de projeto possibilitara a recuperagcéo e complementagao do sistema
de drenagem superficial, além da mitigacdo de area de risco com construgcado de
muro de contengdo e reconstrucdo do pavimento da via, na Area Verde da Cidade

Intercap (figura abaixo), no municipio de Tabo&o da Serra.

AREA VERDE CIDADE INTERCAP
| WAPADE LOCALIZAGAD

2 — Introducao

Os estudos e projetos visam a construcdo de dispositivos de drenagem
superficial (escadas hidraulicas, bocas de lobo, galerias) para melhor direcionar as
aguas pluviais, captadas na Rua Benedita Aparecida Nogueira e sua extensao para
a Rua Madagascar destinadas as captagdes e direcionamentos na parte baixa da

area na Avenida Sao Paulo, sendo langadas no cérrego Poa.

Esta previsto também o projeto de obra de contengdo e reconstrugcdo do

pavimento solapado na Rua Benedita Aparecida Nogueira.
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3 — Diretrizes de Projeto

A contratada podera acessar, eventuais, estudos prévios desenvolvidos na
Secretaria de Obras da Prefeitura de Tabodo da Serra como referéncia de projeto,
preservando-se a autonomia do responsavel técnico e especificagdes da intervengao.
Porém, independente das escolhas do projetista, as propostas deverdo ser

discutidas e aprovadas pelo fiscal responsavel.

Os projetos deverao levar em conta a seguranca; funcionalidade e adequacéao
ao servigo publico; economia na execugao, conservagao e operagao; disponibilidade
de mao de obra, materiais e equipamentos e facilidade de execucéo e operagao.

A conformacgao do produto final ficara a cargo do responsavel técnico pelo
projeto e dependera das exigéncias da Secretaria de Obras, além de restricbes

decorrentes de condi¢des do terreno.
4 — Abrangéncia dos Servigos
4.1 - Servigos Iniciais

4.1.1 Levantamento Topografico: A contratada devera vistoriar o local e realizar

levantamento planialtimétrico cadastral da area, incluindo construgdes, muros,
divisas, topografia, vegetacdo e hidrografia. Quaisquer outras informacdes
cartograficas pertinentes serdo registradas nessa fase, sendo por iniciativa da

empresa ou por exigéncia do fiscal.

O levantamento devera ser feito por profissional em campo através de
instrumentos como teodolitos ou estacao total. Dispensa-se o levantamento gerado
exclusivamente por fotografias aéreas, mas admite-se uso complementar de
equipamentos de voos como drones. O Levantamento aéreo complementar ocorre
através da coleta de pontos, onde cada pixel corresponde a uma coordenada
conhecida do terreno. Apos a coleta é realizado o processamento por meios de
softwares, gerando ortofotos, nuvem de pontos, Modelo digital do Terreno (MDT) e

curvas de nivel. ??

O recorte minimo da area a ser mapeada abrange todo o trecho entre a

Avenida Sdo Paulo e Rua Benedita Aparecida Nogueira.
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Atenta-se a necessidade de um cuidado especial nas informacdes de corpos
d’agua e vegetagao, inclusive sendo desejavel computar, ndo s6 a localizagdo dos

troncos, mas também porte das arvores.

As informacdes devem ser georreferenciadas no DATUM SIRGAS 2000.

4.1.2 Investigagdo Geotécnica: Devem ser fundamentadas na NBR 6484/20 da
ABNT (Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio). Os
parametros e procedimentos de sondagem, locais dos furos e metodologia serao
definidos junto ao fiscal. O resultado dos procedimentos devera ser apresentado na

forma de relatério acompanhado de parecer geotécnico.

4.1,3 Estudos Hidrolégicos: Deverado entao ser efetuados os Estudos Hidroldgicos,

fazendo-se uso de plantas cartograficas oficiais (IBGE - escala 1: 50.000 ou IGC
escala 1:10.000) ou, na inexisténcia dos mesmos, poderdo ser utilizadas outras
existentes na regido, para a delimitagcdo da(s) bacia(s) de contribuigcdo. Devera ser
apresentada planta em escala conveniente, formato A1, destacando a rede

hidrografica comprometida pelo projeto.

As principais obras hidraulicas existentes ou projetadas nas bacias, cuja influéncia
possa alterar os resultados dos estudos hidrologicos deverdo ser catalogadas, tais

como: barragens a montante e jusante, canalizacdes, dragagens.

Durante a elaboracdo dos estudos iniciais, devera ser verificada a existéncia de
mananciais contiguos aos cérregos em estudo, de forma a definir a necessidade de

implantagbes de caixas de produtos perigosos.

Para desenvolver os Estudos Hidrolégicos e Projeto Executivo de Drenagem,
seqguir orientagdes contidas nas Instrugdes de Projeto de érgaos oficiais, tais como
DER/SP, DNIT, SIURB...

Deverao ser coletados dados junto aos 6rgaos oficiais, estudos existentes, que
permitam a caracterizagao climatica, pluviométrica, pluviografica, fluviométrica ,

meteoroldgica e geomorfoldgica da regiao de interesse para o projeto.

4.2 — Projeto Basico
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4.2.1 Projeto de Drenagem: Considerando-se os dados dos estudos hidrologicos,
com o levantamento topografico e o projeto geométrico, deverao ser dimensionadas
e definidas as reabilitagdes, adequagdes e complementagdes necessarias para
garantir as condi¢gdes de drenagem, em acordo com as normas preconizadas pela

Secretaria de Obras.

4.2.2 Projeto de Pavimentacgao: Para os locais de implantagdo de pavimentos novos,
deverao ser considerados os dados geotécnicos a serem estudados no projeto,
associados aos dados de trafego. Com base nestes dados, a estrutura de pavimento
devera ser dimensionada através de metodologias preconizadas pela Secretaria de
Obras.

4.2.3 Projeto de Contencao: Para a solugao proposta, discutida e aprovada com a
Secretaria de Obras, devera ser realizado todo o detalhamento necessario a
execugao da fase em questdo. Deverdo ser elaborados (caso a solugdo seja em
estrutura de concreto) os projetos de forma e armagao. Deverdo ser elaborados

projetos em planta, perfil e se¢des transversais, memorias de calculo e quantitativos.

Para todos os projetos listados anteriormente deverao ser apresentadas todas
as pecgas graficas e documentagcdo necessaria para abertura de licitagdo futura de
Obra e Projeto Executivo (?), conforme diretrizes da Lei 14.133/21 — Lei de

Licitacdes e Contratos Administrativos.
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5. Produtos

A listagem a seguir inclui os elementos minimos a serem entregues, podendo

ser alterados e expandidos a pedido do fiscal.

Disciplina Documentos Formato
Levantamento Planta de Levantamento Planialtimétrico Cadastral A1
Topografico Memorial Descritivo A4
Investigag&o Planta de Locagao de Sondagens A1
Geotécnica Relatério de Apresentacdo dos Resultados A4
Plantas de Bacias A1
Estudo Hidrolégico
Memorial Descritivo e de Calculo A4
Plantas de Locagao dos Dispositivos A1
Perfis Longitudinais A1
Projeto de Drenagem

Planta de Detalhes Tipo A1
Memodria de Calculo de Drenagem A4
Planta de Localizagédo dos Tipos de Pavimento A1

Projeto Basico - -
. _ Secdes Tipicas A1

de Pavimentacao
Memodria de Calculo de Dimensionamento A4
Implantacéo A1
Projeto de Estruturas -
. Secdes Transversais e/ou Formas e Armagdes A1l
de Contencgéo

Memodriais de Calculo A1
Quantidades Memodria de Calculo de Quantidades A4

6. Observagoes Gerais

Os desenhos deverdao ser apresentados de forma clara e de facil
compreensao, com cuidado grafico e tamanho adequado de fontes, simbolos e cotas.
Em caso de discordéancias com as escalas sugeridas, a contratada podera
argumentar aproximagdes ou redugdes, dependendo da aprovagao do fiscal de

projeto. O projeto basico devera cumprir o requisito de expor todas as
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informagoes necessarias para futura execugao de projeto executivo e licitagao

da obra.

O questionamento sobre a pertinéncia das pecgas graficas devera ser feito ao
fiscal responsavel por autorizar modificagbes. A depender do sistema construtivo e
especificacoes adotadas, deverao ser feitas as devidas adicdes e modificacdes nos

produtos sob supervisdo da PMTS.

Fica definido que deverdo ser usados tamanhos de folhas e margens

especificadas pela ABNT.

Deveréao ser consultadas as normas ABNT sobre representagao técnica.

O orcamento devera ter como fonte preferencialmente as tabelas DER/SP,

SIURB, SINAPI e outras oficiais. Com a data base atualizada.

A planilha orgcamentaria devera apresentar colunas com o valor com e sem o
BDI. Reforgca-se que o orcamento, além da planilha orgamentaria estruturada em
fases, itens, e subitens, contera documentacéo correlata: incluindo composi¢ao do
BDI, quantitativos, memoriais de calculo, descricdo das composi¢cdes proprias e

cotagdes, e cronograma fisico-financeiro.
7. Forma de Apresentagao
7.1 Inicial

Acompanhado do primeiro produto devera ser entregue indice com a previsao
de documentos a serem emitidos e previsdo de data de entrega em trés vias, duas

impressas e encadernadas e uma em meio eletrénico via pendrive.

A entrega via eletrénica das pecas graficas se dara por arquivos na extensao
dwg e, para o caso do levantamento planialtimétrico, também na extensao shp.
Acompanhados dos arquivos principais em dwg, deverdo ser encaminhados os
arquivos de apoio referentes a configuracdo de impressoras e peso grafico das
linhas. Todas as pegas graficas também deverao ser entregues ja convertidas para o

formato pdf.

Planilhas, memoriais descritivos, memoriais de calculo e cronogramas

deverdo também ser entregues em meio eletrdbnico em extensdo docx para os
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documentos de texto, e em xIs para planilhas, além dos mesmos arquivos ja

convertidos para pdf’s.

Todos os objetos deverdo ser entregues por meio eletrénico, através de

pendrive, € por meio impresso.

As pranchas deverdao ser encaminhadas devidamente dobradas e
organizadas, e os documentos de texto e planilhas encadernadas. As vias impressas

deverao ser assinadas.
7.2 PGs aprovagao

Repete-se as exigéncias para a fase inicial referente aos formatos de
arquivos nos meios eletrénicos. Devendo ser entregues através de pen-drive nas

mesmas extensoes citados no item 6.1.

Deverao ser entregues trés vias impressas de todas as pecgas graficas,
memoriais descritivos, memoriais de calculo, cronograma, declaragbes e outros

documentos pertinentes, devidamente assinados.

As pranchas deverdo ser entregues dobradas e organizadas, e 0s

documentos de texto e planilhas encadernadas.
8. Procedimentos Iniciais da Contratada

No momento da assinatura da ordem de servigo, devera ser apresentada
carta de indicagdo do(s) profissional(is) com sua(s) certiddo(des) de registro no
conselho profissional pertinente. Para os profissionais responsaveis técnicos e
prepostos deverdo ser encaminhadas as respectivas documentagcbes de

responsabilidade técnica e vinculos.

Durante as atividades ocorrerdo reunides registradas em atas a cada fase do

projeto, ou sempre que o fiscal julgar necessario.

9. Prazo
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O prazo maximo para a prestacao dos servigos € de 03 (trés) meses contados
a partir da emissdo da Ordem de Servico. As entregas podem ser agilizadas

conforme capacidade da contratada.

10. Forma de Pagamento

Apods recebimento e aprovagao dos produtos, sera autorizada a emissao do
documento fiscal e posterior pagamento da nota. O pagamento sera feito por

medicado de cada etapa de projeto.

Os pagamentos estdo programados para a finalizagdo e aceite de cada
produto. As entregas deverdo vir acompanhadas de relatérios de andamento
contendo copia de todos os documentos exigidos pela PMTS. Também deveréo
constar comprovacdao das ART/RRT devidamente quitadas. Nenhum pagamento

sera emitido pela simples assinatura do Contrato.
11. Consideragoes Finais

Todos os servigos serao fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Taboao da
Serra, localizada na Praga Miguel Ortega, 439 - Parque Assungao, Taboao da Serra -
SP, 06754-160

Eng. Guilherme Pereira Alberto
CREA: 5069696688



