
%

AC Administração Central 3,53%

SG Seguro + Garantia 0,71%

R Risco 1,27%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 6,91%

T Impostos/ Tributos 8,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

Outros (especificar)

25,00%

AC

SG

R

DF

L

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

CRPB 4,50%

ANEXO 10

COMPOSIÇÃO BDI - EDIFICAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº T-06/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 14103/2022

OBRA:

INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO DO JARDIM GUACIARA

LOCAL:

Estrada das Olarias,519 - Jd. Triangulo

BDI (acórdão TCU 2622/2013)
DESCRIÇÃO

TOTAL: 

Taxa de administração central

Taxa de seguro + garantia

Taxa de riscos

Taxa de despesas financeiras

Taxa de Lucro/ remuneração

Programa de Integração Social

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Importo sobre Serviços (conforme legislação do município)

Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (desoneração fiscal deverá ser 

Outros (especificar):
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Ciente,

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Flávia Pereira Barbosa

Engenheria Civil
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