
ANEXO 02
PLANILHA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO: T-13/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15049/2023

Obra:
Obra Remanescente para Reforma na área do Campo do Botafogo
Local:
Av. Cid Nelson Jordano, 114 - Jd. Record, Taboão da Serra - SP

Prazo de execução: Encargos: Tabela Base: BDI (projetos):
180 DIAS SEM desoneração CDHU mai/23

25,00%
Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data. EDIF 01/23

FDE 04/23
SINAPI 06/23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 

MEDIDA QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL C/ BDI

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  67.347,23 
1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$            817,10  R$              4.902,60  R$          1.021,38  R$                        6.128,25 

1.2 CDHU 02.02.130 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$         1.322,53  R$              7.935,18  R$          1.653,16  R$                        9.918,98 

1.3 SINAPI 08-83-26 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.200,00  R$              34,20  R$            41.040,00  R$               42,75  R$                       51.300,00 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    6.866,26 
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2.1 EDIF 17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 5,32  R$            398,58  R$              2.120,45  R$             498,23  R$                        2.650,56 

2.2 EDIF 20-03-21 DESENVOLVIMENTO  DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO 
A1

UN 2,00  R$         1.686,28  R$              3.372,56  R$          2.107,85  R$                        4.215,70 

3. FECHAMENTO DO CAMPO  R$                  44.488,13 
3.1 FDE 16.01.016 FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA M 32,00  R$            763,63  R$            24.436,29  R$             954,54  R$                       30.545,37 

3.2 EDIF 11-01-09 EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12

M2 150,40  R$              42,95  R$              6.459,68  R$               53,69  R$                        8.074,60 

3.3 EDIF 15-01-10 TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 192,32  R$              24,41  R$              4.694,53  R$               30,51  R$                        5.868,16 

4. ESTRUTURA  -  BANHEIRO PCD  R$                  13.034,29 
4.1 SINAPI 09-71-02 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM US  D  F  E  M  S  AM2 11,22  R$            200,85  R$              2.253,54  R$             251,06  R$                        2.816,92 

4.2 SINAPI 08-94-70 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 48,30  R$              99,64  R$              4.812,61  R$             124,55  R$                        6.015,77 

4.2 SINAPI 08-99-98 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 58,11  R$              10,36  R$                 602,02  R$               12,95  R$                           752,52 

4.3 SINAPI 08-99-96 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 36,55  R$              10,99  R$                 401,68  R$               13,74  R$                           502,11 

4.4 SINAPI 09-02-79 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 1,08  R$            466,80  R$                 504,14  R$             583,50  R$                           630,18 

4.5 CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 
MPa M2 11,22  R$            165,19  R$              1.853,43  R$             206,49  R$                        2.316,79 

5. ESQUADRIAS  R$                  31.336,28 
5.1 CDHU 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 2,00  R$            606,18  R$              1.212,36  R$             757,73  R$                        1.515,45 

5.2 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00  R$            619,77  R$              1.239,54  R$             774,71  R$                        1.549,43 

5.3 CDHU 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha CJ 2,00  R$            343,52  R$                 687,04  R$             429,40  R$                           858,80 

5.4 CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 5,46  R$            999,38  R$              5.456,61  R$          1.249,23  R$                        6.820,77 

5.5 CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 0,36  R$            999,38  R$                 359,78  R$          1.249,23  R$                           449,72 

5.6 CDHU 24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 8,40  R$         1.395,50  R$            11.722,20  R$          1.744,38  R$                       14.652,75 

5.7 CDHU 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 3,00  R$            460,42  R$              1.381,26  R$             575,53  R$                        1.726,58 

5.8 SINAPI 09-08-31 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABA  P ÃO MÉD  I  E Ç O D  F  - F  E I Ç O  ACJ 2,00  R$            219,24  R$                 438,48  R$             274,05  R$                           548,10 

5.9 CDHU 28.20.650 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm UN 4,00  R$            484,89  R$              1.939,56  R$             606,11  R$                        2.424,45 

5.10 EDIF 07-02-12 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE 
CORRER

UN 2,00  R$            316,09  R$                 632,18  R$             395,11  R$                           790,23 

6. CAIXILHARIA  R$                  13.590,23 
6.1 EDIF 08-02-13 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 1,44  R$         1.073,79  R$              1.546,26  R$          1.342,24  R$                        1.932,82 

6.2 CDHU 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 6,00  R$            874,02  R$              5.244,12  R$          1.092,53  R$                        6.555,15 

6.3 EDIF 14-01-03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 7,44  R$            190,85  R$              1.419,92  R$             238,56  R$                        1.774,91 

6.4 EDIF 08-02-76 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, 
MALHA 65X132MM M2 7,44  R$            357,78  R$              2.661,88  R$             447,23  R$                        3.327,35 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  10.762,38 
7.1 EDIF 09-02-55 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 240,00  R$                7,98  R$              1.915,20  R$                 9,98  R$                        2.394,00 

7.2 EDIF 09-02-05 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") M 30,00  R$              36,47  R$              1.094,10  R$               45,59  R$                        1.367,63 

7.3 EDIF 09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 200,38  R$                4,67  R$                 935,77  R$                 5,84  R$                        1.169,72 

7.4 EDIF 09-03-04 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 110,74  R$                3,36  R$                 372,09  R$                 4,20  R$                           465,11 

7.5 EDIF 09-09-51 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 
2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA UN 10,00  R$            258,13  R$              2.581,30  R$             322,66  R$                        3.226,63 

7.6 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00  R$              31,94  R$                 319,40  R$               39,93  R$                           399,25 

7.7 EDIF 09-82-01 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 7,00  R$              17,89  R$                 125,23  R$               22,36  R$                           156,54 
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7.8 CDHU 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 20,00  R$              31,43  R$                 628,60  R$               39,29  R$                           785,75 

7.9 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 9,00  R$              26,12  R$                 235,08  R$               32,65  R$                           293,85 

7.10 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 20,00  R$              15,27  R$                 305,40  R$               19,09  R$                           381,75 

7.11 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 4,00  R$              24,43  R$                   97,72  R$               30,54  R$                           122,15 

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                  26.067,15 
8.1 EDIF 10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 2,00  R$            130,54  R$                 261,08  R$             163,18  R$                           326,35 

8.2 EDIF 10-02-94 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" UN 2,00  R$            266,45  R$                 532,90  R$             333,06  R$                           666,13 

8.3 EDIF 10-13-05 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00  R$            862,19  R$              1.724,38  R$          1.077,74  R$                        2.155,48 

8.4 EDIF 10-14-25 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 2,00  R$            355,59  R$                 711,18  R$             444,49  R$                           888,98 

8.5 EDIF 10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00  R$         1.326,83  R$              2.653,66  R$          1.658,54  R$                        3.317,08 

8.6 EDIF 10-14-04 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 3,00  R$              51,00  R$                 153,00  R$               63,75  R$                           191,25 

8.7 EDIF 10-14-08 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 1,00  R$            207,89  R$                 207,89  R$             259,86  R$                           259,86 

8.8 EDIF 10-13-08 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

UN 2,00  R$            534,82  R$              1.069,64  R$             668,53  R$                        1.337,05 

8.9 EDIF 10-14-75 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 1,00  R$            539,04  R$                 539,04  R$             673,80  R$                           673,80 

8.10 EDIF 10-13-50 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 1,00  R$            886,95  R$                 886,95  R$          1.108,69  R$                        1.108,69 

8.11 CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 
100 mm, inclusive conexões M 13,00  R$              78,91  R$              1.025,83  R$               98,64  R$                        1.282,29 

8.12 CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 
mm, inclusive conexões M 16,00  R$              45,64  R$                 730,24  R$               57,05  R$                           912,80 

8.13 EDIF 10-13-03 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 2,00  R$            840,53  R$              1.681,06  R$          1.050,66  R$                        2.101,33 

8.14 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 2,00  R$              44,32  R$                   88,64  R$               55,40  R$                           110,80 

8.15 CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 4,00  R$              91,29  R$                 365,16  R$             114,11  R$                           456,45 

8.16 EDIF 10-14-66 DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 
IMPACTO - AUTO CORTE UN 4,00  R$            260,75  R$              1.043,00  R$             325,94  R$                        1.303,75 

8.17 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 70,00  R$              31,42  R$              2.199,40  R$               39,28  R$                        2.749,25 

8.18 FDE 16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 2,00  R$         1.153,19  R$              2.306,37  R$          1.441,48  R$                        2.882,97 

8.19 EDIF 10-10-10 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 5,00  R$            110,57  R$                 552,85  R$             138,21  R$                           691,06 

8.20 CDHU 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 2,00  R$              12,24  R$                   24,48  R$               15,30  R$                             30,60 

8.21 EDIF 10-12-27 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 6,00  R$              15,37  R$                   92,22  R$               19,21  R$                           115,28 

8.22 CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 2,00  R$              41,14  R$                   82,28  R$               51,43  R$                           102,85 

8.23 CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00  R$            961,22  R$              1.922,44  R$          1.201,53  R$                        2.403,05 

9. ESCADA  R$                    9.893,70 
9.1 EDIF 11-03-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 8,50  R$                7,80  R$                   66,30  R$                 9,75  R$                             82,88 

9.2 EDIF 11-03-08 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 8,50  R$              39,21  R$                 333,29  R$               49,01  R$                           416,61 

9.3 FDE 06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 8,27  R$            565,93  R$              4.680,28  R$             707,42  R$                        5.850,35 

9.4 EDIF 13-02-39 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) M2 10,98  R$            207,54  R$              2.278,79  R$             259,43  R$                        2.848,49 

9.5 CDHU 18.07.170
Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, de alta 
resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso industrial e cozinhas profissionais, assentado 
com argamassa industrializada

M 10,17  R$              54,70  R$                 556,30  R$               68,38  R$                           695,37 

10. PISOS  R$                  15.825,03 
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10.1 EDIF 05-01-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 
MÉDIA 30MM M2 83,18  R$              40,92  R$              3.403,73  R$               51,15  R$                        4.254,66 

10.2 EDIF 13-02-42 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 83,18  R$              93,62  R$              7.787,31  R$             117,03  R$                        9.734,14 

10.3 EDIF 13-03-09 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 61,80  R$              23,77  R$              1.468,99  R$               29,71  R$                        1.836,23 

11. REVESTIMENTOS  R$                  37.386,48 
11.1 EDIF 11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 320,27  R$              14,94  R$              4.784,83  R$               18,68  R$                        5.981,04 

11.2 EDIF 11-01-09 EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12

M2 320,27  R$              42,95  R$            13.755,60  R$               53,69  R$                       17.194,50 

11.3 EDIF 12-01-42 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 68,38  R$              92,77  R$              6.343,61  R$             115,96  R$                        7.929,52 

11.4 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 75,60  R$              66,47  R$              5.025,13  R$               83,09  R$                        6.281,42 

12. PINTURA  R$                  11.488,14 
12.1 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 12,60  R$              47,51  R$                 598,63  R$               59,39  R$                           748,28 

12.2 EDIF 15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 43,32  R$              59,00  R$              2.555,88  R$               73,75  R$                        3.194,85 

12.3 EDIF 15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 244,67  R$              24,67  R$              6.036,01  R$               30,84  R$                        7.545,01 

13. COBERTURA  R$                  49.838,83 

13.1 EDIF 06-01-16 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 
7,01 À 10,00M M2 54,00  R$            151,72  R$              8.192,88  R$             189,65  R$                       10.241,10 

13.2 EDIF 06-02-22 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 108,00  R$              76,26  R$              8.236,08  R$               95,33  R$                       10.295,10 

13.3 EDIF 06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 50,40  R$              54,53  R$              2.748,31  R$               68,16  R$                        3.435,39 

13.4 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 98,05  R$              19,58  R$              1.919,82  R$               24,48  R$                        2.399,77 

13.5 EDIF 06-70-25 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - 
ONDULADA COMUM M2 49,15  R$              15,51  R$                 762,32  R$               19,39  R$                           952,90 

13.6 EDIF 10-11-34 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 32,48  R$            199,75  R$              6.487,88  R$             249,69  R$                        8.109,85 

13.7 EDIF 10-11-06 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 32,48  R$            164,44  R$              5.341,01  R$             205,55  R$                        6.676,26 

13.8 CDHU 16.03.310 Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 9,85  R$              86,65  R$                 853,50  R$             108,31  R$                        1.066,88 

13.9 EDIF 15-03-04 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 32,48  R$              10,34  R$                 335,84  R$               12,93  R$                           419,80 

13.10 EDIF 10-09-31 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 31,50  R$              38,44  R$              1.210,86  R$               48,05  R$                        1.513,58 

13.11 EDIF 17-05-51 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 2,50  R$            194,59  R$                 486,48  R$             243,24  R$                           608,09 

13.12 SINAPI 08-94-70 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 33,08  R$              99,64  R$              3.296,09  R$             124,55  R$                        4.120,11 

14. BANHEIROS PCD  R$                    3.989,33 
14.1 CDHU 30.06.080 Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade UN 2,00  R$              32,72  R$                   65,44  R$               40,90  R$                             81,80 

14.2 EDIF 17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 
4,5CM)

UN 2,00  R$            191,43  R$                 382,86  R$             239,29  R$                           478,58 

14.3 CDHU 30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm UN 2,00  R$            179,96  R$                 359,92  R$             224,95  R$                           449,90 

14.4 EDIF 17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 
4,5CM)

UN 6,00  R$            238,98  R$              1.433,88  R$             298,73  R$                        1.792,35 

14.5 CDHU 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 1,00  R$            453,01  R$                 453,01  R$             566,26  R$                           566,26 

14.6 CDHU 47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 1,00  R$            375,95  R$                 375,95  R$             469,94  R$                           469,94 

14.7 CDHU 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 0,50  R$            240,80  R$                 120,40  R$             301,00  R$                           150,50 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    9.187,75 

15.1 EDIF-INFRA 05-92-01
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A 
MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3 6,16  R$            309,53  R$              1.906,70  R$             386,91  R$                        2.383,38 
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15.2 EDIF-INFRA 07-16-00 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 6,16  R$            522,50  R$              3.218,60  R$             653,13  R$                        4.023,25 

15.3 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 8,00  R$            103,46  R$                 827,68  R$             129,33  R$                        1.034,60 

15.4 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 98,05  R$              14,25  R$              1.397,21  R$               17,81  R$                        1.746,52 

TOTAL:  R$     351.101,21 

 

Marcos Alberto Santos Silva
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Ciente,
Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
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