
Obra: Construção da Base da "GCM" a Guarda Civil Municipal

Local:
BDI:

Prazo de obra:120 Dias

Item Tabela Código Descrição Und. Quant. P.Unitário P. Total

1. EDIF 10000 SERVICOS PRELIMINARES 32.515,86R$   

1.1 CDHU 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

M2 81,09 4,15             336,52R$        

1.2 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 82,64 106,97        8.840,00R$     

1.3 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
M3 4,66 81,44          379,51R$        

1.4 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 
M3 6,06 105,58        639,81R$        

1.5 CDHU 07.01.020
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 

aberto
M3 58,61 17,07          1.000,47R$     

1.6 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 58,61 15,09          884,42R$        

1.6 CDHU 05.10.026
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 20° km
M3XKM 1875,52 1,82             3.413,44R$     

1.7 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório 

e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 1.371,90     5.487,60R$     

1.8 CDHU 02.02.140

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 

lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 

13,80 m²

UNMES 4,00 1.259,62     5.038,48R$     

1.9 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 5,32 318,66 1.695,27R$     

1.10 CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00 2.400,17     4.800,34R$     

2. EDIF 20000 FUNDACOES 9.115,73R$     

2.1 SINAPI 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 22,05 238,11 5.250,32R$     

2.2 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 323,15 11,45          3.700,06R$     

2.3 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2 8,28 19,97          165,35R$        

3. EDIF 30000 ESTRUTURA 18.007,17R$   

3.1 CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 

(8+4) e capa com concreto de 25 MPa
M2 15,30 166,08        2.541,02R$     

3.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 43,32 244,01        10.570,51R$   

3.3 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,57 465,21        1.195,58R$     

3.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 323,15 11,45          3.700,06R$     

4. EDIF 40000 VEDOS 7.411,23R$     

4.1 CDHU 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - 

classe C
M2 78,58 86,57          6.802,67R$     

4.2 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,33 1.844,14     608,56R$        

5. EDIF 50000 IMPERMEABILIZACOES 56,04R$           

5.1 CDHU 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água 

de percolação
M2 4,00 14,01          56,04R$           

6. EDIF 60000 COBERTURAS 49.064,13R$   

6.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
KG 821,94 23,41          19.241,61R$   

6.2 CDHU 16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 

perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
M2 68,50 129,81        8.891,98R$     

6.3 CDHU 21.03.151
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 

4 mm e acabamento em PVDF
M2 13,95 725,25        10.117,23R$   

6.4 Cotação Comp01
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 

4 mm e acabamento em PVDF (CDHU 21.03.151)
M2 13,95 750,00        10.462,50R$   

6.5 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 2,30 152,53        350,81R$        

7. EDIF 70000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 991,50R$        

7.1 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 1,00 631,69        631,69R$        

7.2 CDHU 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 

com 1 folha
CJ 1,00 359,81        359,81R$        

8. EDIF 80000 ESQUADRIAS METALICAS 9.313,93R$     

CDHU 191/ Ago 23 - sem desoneração

SINAPI Jul 23 - sem desoneração

25,00%

Data 

base das 

tabelasRua Antônio Pestana S/N, próximo ao nº 400 - Praça Dr. Jander Luiz Silva - 

Parque Monte Alegre

Planilha estimativa de orçamento

Anexo 02

Processo Licitatório C-15/22 - 4º Caderno

Processo Administrativo Nº 18817/22
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Item Tabela Código Descrição Und. Quant. P.Unitário P. Total

8.1 CDHU 25.01.500 Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto M2 3,25 1.009,48     3.280,81R$     

8.2 CDHU 25.01.500 Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto M2 3,25 1.009,48     3.280,81R$     

8.3 CDHU 25.01.520
Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - 

bronze/preto
M2 0,36 1.100,56     396,20R$        

8.4 CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 1,89 989,56        1.870,26R$     

8.5 CDHU 28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 

com 1 folha
CJ 1,00 485,85        485,85R$        

9. EDIF 90000 INSTALACOES ELETRICAS 4.625,24R$     

9.1 CDHU 36.03.030
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão 

Concessionárias
UN 1,00 1.209,66     1.209,66R$     

9.2 CDHU 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN 

/ 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1,00 682,11        682,11R$        

9.3 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 93,00 4,19             389,67R$        

9.4 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 45,00 6,55             294,75R$        

9.5 CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 

com acessórios
M 31,00 8,43             261,33R$        

9.6 CDHU 38.15.040 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ M 15,00 48,61          729,15R$        

9.7 CDHU 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 

30 A
UN 5,00 24,19          120,95R$        

9.8 CDHU 37.13.610
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 

50 A
UN 1,00 42,81          42,81R$           

9.9 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 1,00 75,54          75,54R$           

9.10 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4,00 26,24          104,96R$        

9.11 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00 35,12          35,12R$           

9.12 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00 25,51          25,51R$           

9.13 CDHU 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 

K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 2,00 326,84        653,68R$        

10. EDIF 100000 INST.HIDRO-SANITARIAS 9.609,49R$     

10.1 CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00 1.432,61     1.432,61R$     

10.2 CDHU 48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 

500 litros
UN 1,00 640,95        640,95R$        

10.3 CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 2,00 80,96          161,92R$        

10.4 CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 102,44        102,44R$        

10.5 CDHU 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões
M 19,00 31,38          596,22R$        

10.6 CDHU 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
M 3,00 36,51          109,53R$        

10.7 CDHU 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
M 3,00 71,47          214,41R$        

10.8 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 12,00 78,39          940,68R$        

10.9 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1,00 88,01          88,01R$           

10.10 FDE 16.08.037
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO 

DO FUNDO
M3 1,60 74,79          119,66R$        

10.11 FDE 16.08.038 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 0,04 715,70        28,62R$           

10.12 FDE 16.08.039 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 2,88 203,46        585,97R$        

10.13 FDE 16.08.041 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0,72 170,27        122,59R$        

10.14 CDHU 46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 6,00 107,13        642,78R$        

10.15 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 12,00 16,25          195,00R$        

10.16 CDHU 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 

capacidade de 6 litros
UN 1,00 1.384,86     1.384,86R$     

10.17 CDHU 30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 

mobilidade reduzida
UN 1,00 1.726,32     1.726,32R$     

10.18 CDHU 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 1,00 365,50        365,50R$        

10.19 CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 66,51          66,51R$           

10.20 CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1,00 84,91          84,91R$           

11. EDIF 110000 REVESTIMENTOS 12.166,39R$   

11.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 236,37 7,02             1.659,31R$     

11.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 236,37 22,66          5.356,14R$     

11.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 189,70 13,21          2.505,93R$     

11.4 CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 

monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
M2 26,72 98,99          2.645,01R$     

12. EDIF 130000 PISOS 1.921,17R$     

12.1 CDHU 18.06.142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna 

com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 

química A, assentado com argamassa colante industrializada

M2 9,00 159,07        1.431,63R$     
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12.2 CDHU 18.06.183

Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna 

com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 9,14 8,21             75,03R$           

12.3 CDHU 18.06.420
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas 

acima de 5 até 10 mm
M2 9,00 12,63          113,67R$        

12.4 CDHU 18.06.520
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, 

altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm
M 9,14 1,39             12,70R$           

12.5 CDHU 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 

cm, acabamento polido
M 1,80 160,08        288,14R$        

13. EDIF 140000 VIDROS 1.684,49R$     

13.1 CDHU 26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 3,61 466,62        1.684,49R$     

14.1 EDIF 150000 PINTURA 7.989,30R$     

14.1 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 189,70 33,30          6.317,01R$     

14.2 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 5,70 48,08          273,91R$        

14.3 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 4,73 47,68          225,52R$        

14.4 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 45,46 25,80          1.172,86R$     

15. EDIF 170000 SERV.COMPLEMENTARES 8.876,33R$     

15.1 SINAPI 104626

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 10,11 671,95 6.793,41R$     

15.2 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 25,88 13,04          337,47R$        

15.3 CDHU 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 14,60 57,12          833,95R$        

15.4 CDHU 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm
UN 2,00 125,51        251,02R$        

15.4 CDHU 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm
UN 3,00 163,16        489,48R$        

15.5 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 12,00 14,25          171,00R$        

Total 173.348,00     

BDI: 25% 43.337,00        

                                       Total geral: 216.685,00     

Guilherme Pereira Alberto

CREA: 5069696688

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal de Obras, 
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