
Obra: Construção da Base da "GCM" a Guarda Civil Municipal

Local: Rua Antônio Pestana S/N, próximo ao nº 400 - Praça Dr. Jander Luiz Silva - Parque Monte Alegre

Prazo de obra: 120 Dias BDI:

%

AC Administração Central 3,53%

SG Seguro + Garantia 0,71%

R Risco 1,27%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 6,91%

T Impostos/ Tributos 8,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

Outros (especificar)

25,00%
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Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos

Data base 

das 

tabelas

Outros (especificar):

Guilherme Pereira Alberto

CREA: 5069696688

Taxa de Lucro/ remuneração

Programa de Integração Social

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Importo sobre Serviços (conforme legislação do município)

Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (desoneração fiscal deverá ser somada 

TOTAL: 

Taxa de administração central

Taxa de seguro + garantia

Taxa de riscos

Taxa de despesas financeiras

CDHU 191/ Ago 23 - sem desoneração

SINAPI Jul 23 - sem desoneração

25,00%

BDI (acórdão TCU 2622/2013)
DESCRIÇÃO

Composição do BDI

Anexo 10

Processo Licitatório C-15/22 - 4º Caderno

Processo Administrativo Nº 18817/22
0


