

**Composição do BDI**

Secretaria de Obras,  
Infraestrutura e  
Serviços Urbanos



**Anexo 10**

Processo Licitatório C-15/22 - 4º Caderno  
Processo Administrativo Nº 18817/22

**Obra:** Construção da Base da "GCM" a Guarda Civil Municipal  
**Local:** Rua Antônio Pestana S/N, próximo ao nº 400 - Praça Dr. Jander Luiz Silva - Parque Monte Alegre  
**Prazo de obra:** 120 Dias

Data base	0
das tabelas	CDHU 191/ Ago 23 - sem desoneração SINAPI Jul 23 - sem desoneração
BDI:	25,00%

<b>BDI (acórdão TCU 2622/2013)</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>
<b>AC</b>	Administração Central	3,53%
<b>SG</b>	Seguro + Garantia	0,71%
<b>R</b>	Risco	1,27%
<b>DF</b>	Despesas Financeiras	1,23%
<b>L</b>	Lucro	6,91%
<b>T</b>	Impostos/ Tributos	8,65%
	<i>COFINS</i>	3,00%
	<i>PIS</i>	0,65%
	<i>ISS</i>	5,00%
	<i>CPRB</i>	0,00%
	<i>Outros (especificar)</i>	
<b>TOTAL:</b>		<b>25,00%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - T)} \right) - 1 \right] * 100$$

AC	Taxa de administração central
SG	Taxa de seguro + garantia
R	Taxa de riscos
DF	Taxa de despesas financeiras
L	Taxa de Lucro/ remuneração
PIS	Programa de Integração Social
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
ISS	Importo sobre Serviços (conforme legislação do município)
CRPB	Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (desoneração fiscal deverá ser somada)
	Outros (especificar):

\_\_\_\_\_  
Guilherme Pereira Alberto  
CREA: 5069696688

Ciente, \_\_\_\_\_

Ricardo Rezende Garcia  
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços  
Urbanos