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ANEXO 04 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº C-15/22 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 18817/22 

4º CADERNO 

 

OBJETO:  Construção da Base da Guarda Civil Municipal 

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO) 

ENDEREÇO: Rua Antônio Pestana, s/n (próximo ao nº400) - Parque Monte Alegre, Taboão da 

Serra/SP. 

 

1.     Disposições Preliminares  

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das 

metas estabelecidas para a execução dos serviços de Construção da Base da Guarda Civil 

Municipal no Parque Monte Alegre sito Rua Antônio Pestana, s/n (próximo ao nº400) - Parque 

Monte Alegre, Taboão da Serra/SP. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização 

define a equipe ou indivíduo que representará a Secretaria de obras, infraestrutura e serviços 

urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o termo Contratante define 

Prefeitura do Município de Taboão da Serra.  

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 

vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer 

destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 

projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 

demais documentos integrantes do contrato. 
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2.     Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou 

das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a Contratante, nesta ordem.  

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de 

maior escala.  

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros.  

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala 

prevalecerão sempre às primeiras.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, 

assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados 

como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser 

feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 

Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

desenhos e especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante 

a execução de quaisquer serviços. 

 

3.     Orientação Geral e Fiscalização  

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à construtora 

com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 

mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 

contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 

dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.  

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou 

incapacidade técnica.  
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As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, 

não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer 

discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da efetiva execução.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 

mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver 

explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 

solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a 

alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.  

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; 

os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constantes da 

proposta da Contratada.  

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a 

execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado entre ambos 

deve-se formalizar termo aditivo de contrato. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição 

de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos.  

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 

existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar 

previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.  

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa 

após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer 

danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os 

prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.  
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A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem 

direito a indenização.  

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE AGOSTO 

DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de 

Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões 

vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve atentar-se para o art. 5º da mesma 

resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-se-á em obrigação do responsável técnico 

pelo empreendimento, que o manterá permanentemente no local da atividade durante o tempo de 

duração dos trabalhos”.  

 

4.     Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6  

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de acordo 

com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e higienização dos 

EPI’s,conforme especificações. 

Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de ancoragem 

devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga 

aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de eventual queda. Antes do 

início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela Contratada de todos os EPI’s, 

acessórios e sistema de ancoragem.  

 

 

5.   Serviços Preliminares 

 Deverá ser feito a limpeza do local incluindo a remoção da cobertura vegetal e árvores que 

possam causar interferência na obra. 

Deverão ser mantidos no local de realização das obras os dois containers previstos em 

Planilha Orçamentária durante todo o período de realização das obras. 

Todo entulho gerado pelas retiradas será removido com caçamba com descarga em bota 

fora.  

 

6.  Tapume  

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a umidade e 

os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e equipe da 

fiscalização que trabalham na obra).  

Estes tapumes terão função importante na segurança patrimonial e pessoal. A Contratada 

deverá responsabilizar-se pelas manutenções periódicas deste elemento durante o prazo da obra, 
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além da guarda e segurança do canteiro de obras a contar da data de inicio dos serviços sem 

custas ao Contratante.  

 

7.   Placa da Obra  

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será 

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões principais 

são:  

Largura X Altura    =     Área    

(m)                            (m)              (m2)   

Placa Principal      2,40                          1,80              4,32 

Placa Auxiliar                                        0,80               1,25           1,00  

 

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra 

ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

1. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

 

8. Fundação 

 A fundação será em radier com espessura de 0,20m. Abaixo do radier deverá ter um lastro 

de brita Nº 2 de espessura de 0,10m e uma lona plástica para evitar umidade do terreno. A 

armação deve ter os espaçadores (caranguejos) posicionados corretamente para garantir que a 

mesma se mantenha em posição adequada até o fim da concretagem. O concreto deve ter o Fck 

de 30 Mpa. O concreto deve passar por todos os ensaios necessários para garantir a qualidade e 

a resistência da fundação (testes em corpos de prova, slump teste, etc). 

 

9. Estrutura 

 Deverá ser executado em toda a área da construção da edificação laje mista treliçada H= 8 

cm, com capeamento de 4 cm. Os pilares serão de 20 cm de largura por 20 cm de comprimento, 

deverão ser executados com armadura em aço CA-50 e concreto de FCK = 25 MPA. As vigas 

serão de 60 cm de altura por 20 cm de largura, deverão ser executadas com armadura em aço 

CA-50 e concreto de FCK = 25 MPA. A altura da viga foi definida com 60 cm para que a fixação da 

estrutura das coberturas laterais possa ser feita nas vigas. 
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10. Vedos 

 As paredes da base deverão ser executadas com blocos de concreto 14 cm, conforme 

norma vigente. Todas as paredes deverão contar com as vergas nos vãos das portas e janelas 

conforme previsto em orçamento. 

 

11. Impermeabilizações  

A impermeabilização deverá ser feita no piso do banheiro antes do recebimento do piso, 

seguindo as especificações da planilha orçamentaria.    

 

12. Cobertura  

  A cobertura de toda a edificação e do estacionamento deverá ser feita de estrutura metálica 

com telha trapezoidal em aço galvanizado, conforme o Projeto Arquitetônico, deverá ser previsto 

a colocação rufos e calhas, conforme suas especificações no projeto e orçamento. A estrutura 

metálica deverá ter um acabamento em ACM ou material similar em todo o seu perímetro. 

 

13. Esquadrias  

 A porta de entrada deverá ser de ferro perfilado, já porta de acesso ao sanitário deverá ser 

de madeira, ambas com noventa centímetros de largura. Sendo previsto o conjunto de fechaduras 

de cilindro para a porta de madeira conforme especificado no orçamento. 

 Os caixilhos deverão ser de alumínio anodizado com vidro temperado e lâminado incolor de 

8 mm, sendo a do banheiro o basculante, as laterais e entrada fixa, conforme o indica o projeto 

arquitetônico. 

 

14. Instalações Elétricas 

Os aparelhos de iluminação, tomadas e interruptores deverão ser instalados nos locais 

previstos no projeto. Os cabos devem respeitar as dimensões mínimas da norma assim como 

todos os outros materiais empregados nas instalações elétricas da Base. 

 

 

15. Instalações Sanitárias  

A alimentação de água fria deverá ser derivada da tubulação de água proveniente da rua. O 

esgotamento sanitário deverá ser destinado à tubulação de esgoto existente da rua. O reservatório 

deverá ficar sobre a laje e coberto pelas telhas. Todas asinstalações devem ser embutidas. 
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16. Revestimentos e Pintura 

As paredes da unidade internas e externas, incluindo as muretas deverão receber 

chapisco, emboço e reboco, excerto o banheiro que no lugar do emboço será revestido com 

azulejos. A parte interna entre a laje e a cobertura (na caixa de água) não precisa receber 

revestimento. Todo o forro, as paredes internas e externas e as muretas deverão ser pintadas com 

tinta acrílica de primeira linha seguindo as instruções do fabricante. Deve ser aplicado a 

quantidade necessária de demãos para se ter o resultado esperado, que deve ser aprovado pelo 

fiscal. 

O piso de toda unidade (sala e banheiro) será revestido com piso cerâmico esmaltado (PEI-

5) assentado com argamassa comum. O piso será separado de um ambiente para o outro através 

de soleira em granito. 

 Os itens citados a cima deverão seguir as especificações da planilha orçamentaria e 

projeto. 

 

17. Serviços Complementares 

 Deverá ser executado o passeio de concreto com reforço de tela com espessura de 15 cm, 

com concreto de Fck 25Mpa na calçada e no estacionamento, seguindo as especificações da 

planilha orçamentaria. Para complementar as calçadas deverá ser feito guias de concreto tipo 

PMSP. 

O banheiro deverá contar com as barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida 

instaladas de acordo com a norma vigente. 

 

18. Limpeza Final de Obra 

A limpeza geral deverá ser executada no final da obra com base na área edificada 

correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos. Deverá ser feita em 

todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a limpeza das 

respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidrossanitários, de iluminação, etc. 

 

19. Considerações Gerais 

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha 

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários da 

TABELA CDHU e EDIF, assim como as determinações do critério de medição e remuneração, das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente 

das determinações da fiscalização;  
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Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da planilha 

de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na Secretaria Municipal 

de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).  

 

 

20. Prazo de Execução 

O prazo de execução será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço (O.S.). 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Guilherme P. Alberto  

Engenheiro Civil 

 


