Secretaria de Obras, PREFEITURA DE gup .'
Infraestrutura e O

ABOA
Servicos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38208/22
PROCESSO LICITATORIO T -11/22

OBJETO: Sede do Servi¢co de Atendimento Movel - SAMU

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos
(SMO).

ENDERECO: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 563 - Jardim Record, Tabodo da
Serra/SP.

1. Disposicdes Preliminares
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de reforma na
Sede do Servico de Atendimento Movel - SAMU, localizado na Estrada Tenente José
Maria da Cunha, 563 - Jardim Record, Tabodo da Serra - SP.

Para efeito das presentes Especificacbes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da
Licitacdo, o termo Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representara a
Secretaria de obras, infraestrutura e servi¢cos urbanos da PMTS. A quem a Contratada
dever-se-a reportar, e o termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Tabodo da
Serra.

Serd sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitacao.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnhicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
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2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cdes de concorréncia, devera ser consulta a fiscaliza¢do ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial
Descritivo prevalecerdo sempre oS primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste
Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, seréo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas
especificacoes pode ser feita sem consulta prévia e autorizacéo por escrito dos autores
do projeto e aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo poderd impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos

antes e durante a execucdo de quaisquer servicos.

3. Orientacao Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto
a construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcao,
exercidos pela Contratada.

As relacbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, 0 acesso a
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais

destinados a construcao, servigos e obras em reparo.
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Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensao das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente ap0s o recebimento
da comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacbes apOs a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
efetiva execucao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo, a conclusdo e a
manutenc¢ao dos servigcos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecdo de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos 0os materiais
a serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo nao aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao néao
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos Servicos
agui descritos; 0s custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou
no global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execuc¢do dos servigos deverdo ser comunicados a Fiscalizacdo e apés
acordado entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar

com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
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diversas atividades necessérias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacao
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execugdo de seus servicos, a
Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizacdo autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

A Contratada deverd remover todo o entulho do local da obra e fazer a
limpeza completa apds a finalizagdo da execucdo do servico a Contratada devera
responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servicos ou em
consequéncia destes, arcando com 0S prejuizos que possam ocorrer com O reparo
desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica
a nao aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizacéo.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21
DE AGOSTO DE 2009 que dispbe sobre a obrigatoriedade de adocdo do Livro de
Ordem de obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia,
Geologia, Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A
Contratada deve atentar-se para o art. 5° da mesma resolucdo onde diz que o “Livro de
Ordem constituir-se-a em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que
0 mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracdo dos

trabalhos”.

4. Equipamentos de protec¢éo individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao
risco de acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservagao e
higienizagédo dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia,
o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranca em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecéo rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessorios e sistema de ancoragem.
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5. Servigos Preliminares

5.1 Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
umidade e os portdes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizacao
e equipe da fiscalizacdo que trabalham na obra). Estes tapumes terdo funcéo
importante na seguranca patrimonial e pessoal. A contratada devera responsabilizar-se
pelas manutencdes periodicas deste elemento durante o prazo da obra, além da
guarda e seguranca do canteiro de obras a contar da data de inicio dos servicos sem

custas ao Contratante.

5.2 Placa da Obra
A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos pelo Contratante. Sera
confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensdes

principais sao:

Largura X Altura = Area

(m) (m) (m2)

Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da obra ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive
guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das

obras.

5.3 Container

Devera ser mantido no local da realizacdo da obra um container tipo depdésito
previsto na Planilha Orcamentaria durante todo o periodo de realizacdo da obra. Os
banheiros da unidade serdo disponibilizados para os funcionarios da obra.

6. Demolicéo e Retiradas

Do lado externo devera ser demolido todo o passeio de concreto existente,

localizado no entorno da edificagéo.
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No banheiro 04 devera ser demolido a parede da porta e a parede que divide o
banheiro e o almoxarifado, conforme indica o Projeto Arquitetdbnico. Também devera
ser retirado a pia, 0 vaso sanitario e a porta.

Serd retirado todo os revestimentos ceramicos do piso e das paredes da copa,
cozinha e do banheiro 04, conforme indica o Projeto Arquitetdnico.

7. Construcao

No banheiro devera ser construido paredes novas de blocos vazados de
concreto de 14 cm, assim adequando as dimensdes do banheiro para torna-lo
acessivel.

Do lado externo da unidade deverad ser construido um abrigo de gas em
alvenaria para dois botijdes de gas, seguindo estritamente as normas vigentes da
concessionaria local de gas.

Esta previsto a constru¢cdo de uma cobertura para as ambulancias, no local e
com as dimensdes indicadas pela folha 05 do Projeto Arquiteténico.

A cobertura devera ser de estrutura metalica e com telhas trapezoidal em aco
galvanizado, com espessura de 0,5 mm e altura de 40 mm, com pintura eletrolitica cor
branca nas duas faces. A estrutura metéalica devera ser pintados com esmalte sintético,

especifico para pecas em serralherias.

8. Piso
O piso da cozinha, copa e banheiro deverdo ser regularizados com nata e
cimento, apds isso devera ser instalado o piso ceramico esmaltado (PEI -5). No
almoxarifado sera colocado rodapé apenas na parede que foi demolida.
No lado externo sera refeito todo o passeio com piso de concreto armado,
seguindo as especificacfes da Planilha Orcamentaria e deverd ser colocado piso

podotatil, no local indicado pelo Projeto Arquitetdnico.

9. Forro
Esta prevista a retirada do forro de todos os ambientes da edificacdo e a
instalado um novo forro de gesso com placa convencional, conforme indica a folha 08

do Projeto Arquitetbnico.
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10. Portas

No novo banheiro PDC devera ser instalado porta lisa revestida com laminado
melaminico de 92 x 210 cm, com macaneta em zamac e fechadura tipo tranqueta e
trico. A mesma devera ser pintada com esmalte sintético, especifico para pecas em
marcenaria.

Para o abrigo de gas novo esta previsto a instalacdo de um portdo em ferro
perfilado com chapa, que devera ser pintado com esmalte sintético.

Todas as portas da unidades receberam novas maganetas em zamac e fechaduras
tipo gorge e deverdo ser pintadas com esmalte sintético, especifico para pegcas em
marcenaria.

As portas de metais e os portbes dos abrigos deverdo ser pintados com esmalte
sintético, especifico para pecas em serralherias. O portdo de entrada devera ser
pintado com esmalte sintético a base de agua.

As cores para a pintura serdo informadas pela fiscalizacdo da obra.

11. Hidraulica
Devera ser instalado um tanque na area externa da edificacdo, conforme indica
o Projeto Arquitetdnico.

No banheiro PCD deverao ser instalado pia e vaso sanitario, a alimentacéo de
agua fria sera feita através de ajustes dos pontos j& existentes, 0 mesmo devera
ocorrer com 0 esgoto. Também deverd ser colocado as barras de apoio e alarme
sonoro, de acordo com a norma vigente NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacdes,

mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

12. Elétrica
Todas as instalacdes elétricas da edificacdo serdo do tipo aparente em suas
descidas, deverdo ter infraestruturas no entre forro do tipo embutir, através de
eletrodutos de ac¢o galvanizado e eletrocalhas.
Para iluminacao, devera ser utilizada luminaria comercial de embutir, para duas
lampadas em led 18/20W.
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Em cada um dos banheiros dos dormitérios devera ser instalado um chuveiro
elétrico automatico, corpo em PVC cromado de 220V - 2800/4400W.

13. Pintura e Revestimento
O chapisco previsto para o banheiro PCD e para as paredes internas e
externas do abrigo de gas, devera ser executado com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, para o emboco previsto para o banheiro PCD e para as paredes internas e
externas do abrigo de gas , devera ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e
areia, traco 1:3/12, deve-se utilizar argamassa pré-fabricada, seguindo normativas
técnicas vigentes.
Na copa, cozinha e banheiro PCD devera ser instalado azulejo assentado
sobre argamassa colantes. A cor seré informada pela fiscalizac&o.
Est4 prevista a aplicagdo de tinta acrilica em todos os ambientes internos nas
paredes e teto, na fachada da edificacdo, em todos os abrigos e nas muretas. Todas

as cores dos respectivos ambientes e materiais serdo informadas por esta fiscalizagéo.

14. Limpeza Final de Obra
A limpeza geral devera ser executada no final da obra com base na area
edificada correspondente. Devera ser feita em todos o0s revestimentos lavaveis
aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a limpeza das respectivas portas,
esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitarios e de iluminacéo, etc.
Todo entulho gerado pela obra devera ser removido e colocado em cagamba

metalica para transporte o local de destino.

15. Consideracfes Gerais

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se 0s elementos da composicdo de precos
unitarios das tabelas CDHU, EDIF, SINAPI e FDE, assim como as determinacfes do
critério de medicdo e remuneracdo, das normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacdes da

fiscalizagao;
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Eventuais casos de davidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo
e da planilha de orgcamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabo&o da Serra

na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servicos Urbanos (SMO).

16. Prazo de Execucéo
O prazo de execucédo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissao da Ordem de Inicio.

Isabella Soares
Arquiteta e Urbanista
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretario Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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