
Anexo 04

TERMO DE REFERÊNCIA

T - 007/23

Prestação  de  serviços  técnico-profissionais  para  elaboração  de  projetos
executivos (Arquitetura, Paisagismo, Estrutura, Instalações elétricas, hidro
sanitárias,  gases,  ar  condicionado e ventilação mecânica)  para reforma e
ampliação da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, popularmente
conhecida como PS Antena (Pronto Socorro e Maternidade Antena), situada
na Estrada Tenente José Maria da Cunha n° 862, bairro Jardim Trianon.

MAIO DE 2023



1. INTRODUÇÃO 

Constitui  objeto do presente Termo de Referência a explicitação dos subsídios
necessários à elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Paisagismo e
complementares (sondagem, parecer de fundações, instalações elétricas, hidro-
sanitárias  e  águas  pluviais,  gases  canalizado,  instalações  de  prevenção  e
combate  a  incêndio,  instalações  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas,
instalações  telefônicas,  instalações  de  ar  condicionado,  exaustão  e  ventilação
mecânica),  para  reforma  e  ampliação  do  PS  Antena,  localizado  na  Estrada
Tenente José Maria da Cunha, n° 862 – Jardim Trianon – Taboão da Serra -
SP

2. OBJETIVOS

O PS Antena é importante por atender a região Taboão da Serra com população
de 293.652 (2020).
O Pronto Socorro que foi construído próximo do terreno da radio “Antena” foi logo
batizado de PS Antena, nome pelo qual é conhecido até hoje, apesar da saída, da
rádio do local.

A  maternidade  Taboão  da  Serra,  inaugurada  em  22  de  dezembro  de  1986.
Instalada no prédio anexo do Pronto Socorro Municipal no Jd. Record (atualmente
denominado  PS Antena),  a  Maternidade  Municipal  na  época  dispunha  de  “28
leitos, duas salas para cirurgias e uma sala para parto normal, um berçário, um
laboratório clínico que funcionará 24 horas por dia, possibilitando maior rapidez na
obtenção dos resultados de exames”

Pronto Socorro Unidade Mista Taboão da Serra

Compondo a Rede de Urgência e Emergência, atualmente a Unidade Mista é a 
maior unidade da rede municipal de saúde e realiza atendimentos ambulatoriais 
de urgência e emergência além de contar com uma maternidade e área de inter-
nação, produzindo mais de 60.000 procedimentos, cerca de 15.000 atendimentos 
e mais de 300 internações mensais.

O presente Plano de Governo, com o atual Prefeito José Aprígio da Silva, visa 
atender as necessidades da cidade TABOÃO DA SERRA, de acordo com as pro-
postas discutidas pela sociedade civil e organizada, em parceria com técnicos de 
seus respectivas segmentos.
Faz parte do PLANO DE GOVERNO 2021-2024 – PODEMOS RECONSTRUIR
TABOÃO  a  Ampliação  e  reforma  PS  Antena,  UPAM  Akira  Tada  e  SAMU,
integrando esses serviços de saúde e dotando-os de recursos necessários para a
atenção básica, diagnóstico e atendimento de urgência e emergência, a exemplo



da  instalação  de  ambulatórios  nas  UBS’s  e  garantia  de  encaminhamento  e
remoção em casos de necessidade, urgência e emergência;

A reforma faz-se necessária também para o atendimento às regulamentações do
Ministério da Saúde, conforme a RDC-50.

Além  de  constar  no  Programa  de  Governo,  a  reforma  e  adequação  se  faz
necessária para a melhoria das instalações físicas, adequando a ambiência com
ênfase nos preceitos de humanização e racionalização, contribuindo para o bem
estar dos pacientes e profissionais. O projetos devem contemplar a manutenção
do telhado, reforma das áreas de convivência dos colaboradores, garantia das
normas de acessibilidade, conforme apontamentos do Ministério Público Federal,
adequação da área afetada pela movimentação do solo,  criação de área para
instalação  de  um  equipamento  de  tomografia  e  adequação  do  espaço  da
maternidade aos requisitos  necessários para habilitação junto  ao Ministério  da
Saúde proporcionando área para deambulação da gestante durante o trabalho de
parto, assim como adequação dos leitos, comportando além dos berços, poltronas
para acompanhantes.

3. RECOMENDAÇÕES

O projeto deverá respeitar as recomendações da ANVISA - RDC nº 50, assim
como as determinações pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas),  e  demais  exigências  legais  federais,  estaduais  e  municipais,  em
especial a Lei de Zoneamento e o Código de Edificações do Município de Taboão
da Serra e os regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos.
Também deverá ser dada especial atenção à observação às exigências legais a
respeito de acessibilidade (NBR 9050 – acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência  a  edificações,  mobiliário,  espaços  e  equipamentos  urbanos),  e  ao
atendimento às exigências da CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade).

O projeto arquitetônico em questão deverá constituir um instrumento de integração
dos  recursos  físicos  à  funcionalidade,  racionalização  e  redução  de  custos
operacionais,  acompanhando  a  evolução  e  a  transformação  da  tecnologia,
incorporando  requisitos  essenciais  para  garantir  a  eficácia  do  Pronto  Socorro
Antena. São eles:

 Expansibilidade
 Flexibilidade
 Racionalização
 Humanização

As questões operacionais devem contemplar:



 O uso racional de água potável;
 Redução do volume do esgoto produzido;
 Redução de perdas de gases medicinais;
 Redução do consumo de energia térmica;
 Redução do consumo de energia elétrica.

A potencialização dos recursos humanos e materiais deve contemplar:

 Circulações segregadas;
 Acessos diferenciados;
 Setorização (relação funcional de nível);
 Princípios de centralização;
 Princípios de concentração;
 Princípios de compactação.

Será desejável no projeto observar as seguintes condições:

 Flexibilidade dos ambientes  assistenciais  com enfermarias  de 2  leitos  e
com possibilidade para acompanhantes;

 Escalabilidade – possibilidade de expansão futura;
 Informatização em todos os ambientes assistenciais e de apoio;
 Racionalização de recursos naturais: reutilização da água (cerca de 50%),

ausência de caldeira, grupo gerador de energia alternativa, e aquecimento
da água parcialmente feito através do sistema de ar condicionado;

 Humanização dos ambientes

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

4.1 Programa de necessidades

A reforma e a readequação do  PS ANTENA com área existente aproximada de
2.756,00m²,e deverá contar  com ampliação em edifício anexo, abrangendo área
aproximada de intervenção de 3.800,00 m², deverá seguir em resumo o seguinte
programa:

 Reforma e readequação de todo o setor de Observação Adulto e Pronto
Socorro  localizado  no  pavimento  térreo,  aumentando  o  número  de
observação e medicação (aumentando o n° de poltronas)

 Ampliação  do  número  de  leitos  do  setor  da  Unidade  de  Internação  e
Observação com possível abertura de leitos do hospital dia.



 Instalação de elevadores, para acesso ao andar superior e separação do
limpo e sujo.

 Estrutura do andar superior,  metálica de visando a excitabilidade, dando
velocidade à obra e limpeza.

 Outros serviços: adequação de acessibilidade em todo o Pronto Socorro tal
(áreas  internas  e  externas,  estacionamento  e  acessos),  reforma  e
modernização  da  cabine  primária,  reforma  dos  reservatórios  de  água
elevado e reservatórios para o sistema de reuso.

Ambientes a contemplar no projeto:

 Unidade  de  Internação:  enfermarias,  posto  de  enfermagem /  prescrição
médica,  sala  de  serviço,  expurgo,  banheiro,  DML,  rouparia,  isolamento,
antecâmara, banheiro;

 Observação  adulto  /  emergência:  enfermaria  masculina  e  feminina
(adequação), postos de enfermagem / prescrição médica, banheiros, DMLs,
rouparias, expurgo, isolamento, antecâmaras.

 Pronto-Socorro: estar para funcionários, banheiros para funcionários, sala
de coleta do laboratório, sala de gesso, sala de vacinas, sala de suturas,
sala de medicação,  consultórios, recepção, área de espera (ampliação /
readequação, banheiros 

 O projeto também deverá contemplar o tratamento paisagístico das áreas
externas do edifício (estacionamentos, acessos, calçadas, vegetação).

Com  a  referida  reforma  e  ampliação,  a  estrutura  deverá  obedecer  a
legislação sanitária vigente em especial as RDC 50 de 2002 e NBR 7.256,
devendo contar com os seguintes ambientes:



PROGRAMA ARQUITETÔNICO        PS JARDIM ANTENA - AMPLIAÇÃO

AMBIENTE

QUA
NT.

ÁRE
A /

UND

ÁREA
TOTAL

PRONTO SOCORRO

Recepção OS com espaço para 4 atendentes 1 8,00 8,00

Recepção sala de triagem equipada 3 6,00 18,00

Banheiros na recepção  ( 1 sanitário/20 pessoas + 1 PcD) p/30 pessoas 2 7,64 15,27

Área para cadeira de rodas - recepção 1 1,20 1,20

Espera Atendimento consultórios (1,30m²/pessoa) 150 1,30 195,00

Brinquedoteca 1 12,00 12,00

Banheiros na espera (1 sanit./20pes + 2PcD) 2 18,40 36,80

Consultórios Ortopedia (com comunicação para a sala de gesso) 2 7,50 15,00

Sala de gesso (4,00m²/box) 3 4,00 12,00

Consultórios Clínicos 8 7,50 60,00

Sala de Preparo para Medicações 1 6,00 6,00

Sala de medicação (1,60m²/paciente) 12 1,60 19,20

Sala de Urgência/Emergência (para 4 leitos) 1 9,00 9,00

Sala de Observação Feminina  ( 6,00m²/paciente) 3 6,00 18,00

Sala de Observação Masculino ( 6,00m²/paciente) 3 6,00 18,00

Leitos de Clínica Médica (6,00m²/paciente – grupo<6 leitos) 40 6,00 240,00

Leito de Isolamento (WC Barreira / LV+CH=2,00m²) 8,00m² 3 10,00 30,00

Morgue - Refrigerado ( OS e Maternidade) Área mínima 14,00m² 1 14,00 14,00

Velório 1 15,00 15,00

Posto Enfermagem/Prescrição da Internação 2 6,00 12,00

Internação Semi intensiva  (6,00m² – N<6) 10 6,00 60,00



Quarto + WC ( 5,00m²+2,50m² ) 1 7,50 7,50

Posto de Enfermagem e Prescrição para semi intensiva 1 6,00 6,00

banheiro PCD 1 2,25 2,25

DML para semi-intensiva 1 2,00 2,00

Preparo para Medicações 1 6,00 6,00

Sala de Conforto Médico + WC ( 12,00m²+2,40m²) 1 14,40 14,40

Sala de Conforto Enfermagem +WC ( 12,00m²+2,40m²) 1 14,40 14,40

Farmácia (0,6m²/leito*1,2+4,0m²) – 71 leitos 1 56,00 56,00

Almoxarifado ( 6,40X7,20 ) 1 46,00 46,00

Diretoria ( 5X 18,00 ) 1 90,00 90,00

Administração [ (4x12,00)+(24x4,00)] 1 144,00 144,00

Expurgo para a internação e observação/emergência 1 4,00 4,00

DML 1 2,00 2,00

SAME 1 5,00 5,00

Arquivo Morto 1 24,00 24,00

Sala de Plantão administrativo para 3 atendentes (internação/informações) 1 8,00 8,00

Sala de armazenamento de exames 1 6,00 6,00

Sala de assistente social 1 6,00 6,00

Sala de higienização de paciente 1 8,00 8,00

Sala de pequenos procedimentos (suturas/curativos) 1 9,00 9,00

Sala de inalação ( 1,60m²/paciente) 18 1,60 28,80

ÁREA TOTAL DO SETOR    1.303,82

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Recepção com espaço para 3 atendentes 1 8,00 8,00

SAME 1 5,00 5,00

DML 1 2,00 2,00

Expurgo  1 6,00 6,00



Sala de RX e anexos 1 18,00 18,00

Sala de espera RX 1 6,00 6,00

Salas de ultrassonografia ( BOX=2,00m x1,80m ) 3 3,60 10,80

Sala de TC + anexos 1 36,00 36,00

Sala de espera TC (1,30m²/pessoa) 6 1,30 7,80

Preparo de Medicação TC/Endoscopia/Colonoscopia 1 6,00 6,00

Sala Pré anestésico com 4 macas 1 24,00 24,00

Sala Pós-anestésico com 4 macas 1 24,00 24,00

Sala de espera para Endoscopia/Colonoscopia 1 6,00 6,00

Sala de Endoscopia/Colonoscopia 2 12,00 24,00

Banheiros com acessibilidade 2 2,25 4,50

Vestiário para pacientes 2 12,00 24,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    212,10

SETOR DE NUTRIÇÃO

Serviço de Nutrição de Dietética (SND + administrativo) 1 24,00 24,00

Cozinha [0,,45m²/refeiç*(4x 71leitos+2x142func)] 1 225,00 225,00

Refeitório (1,02m²*50) 1 51,00 51,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    300,00

LAVANDERIA

Área Recepção de roupas limpas 1 9,00 9,00

Área Roupa suja 1 10,00 10,00

Arsenal de roupa limpa 1 17,00 17,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    36,00

ÁREA DE MANUTENÇÃO

Engenharia clínica-sala administrativa 1 6,00 6,00

Engenharia clínica-sala de conserto/calibração 1 9,00 9,00

Manutenção - sala administrativa 1 6,00 6,00



Sala de manutenção 1 24,00 24,00

Almoxarifado 1 24,00 24,00

Cabine Primária 1 12,00 12,00

Prédio Gerador 1 16,00 16,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    97,00

RESÍDUOS DE SAÚDE

Resíduos Infectantes 1 6,00 6,00

Resíduos Perfurocortante 1 6,00 6,00

Resíduos Químicos 1 6,00 6,00

Resíduos Comuns (sacos e úmidos) 1 6,00 6,00

Resíduos Recicláveis 1 6,00 6,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    30,00

CENTRAL DE GASES

Central de O² Tanque (distribuição) 1 9,00 9,00

Central de O² Torpedos (4 baterias de 6 torpedos - distribuição) 4 3,60 14,40

Central de Ar Comprimido medicinal Compressores (distribuição) 3 16,00 48,00

Central de Vácuo (Bbas de Vácuo) distribuição e descarte de líquidos 4 9,00 36,00

Central de NO² Torpedos (distribuição) 1 3,60 3,60

Central de Gás Captação e distribuição (verificar se é possível H²O quente a 
gás)

1 21,00 21,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    132,00

APOIO/OUTROS

Água [(300l / leito/dia)*71] +[(38l /func/dia)*284)]+15m³ Inc.+15m³ Emer 91m³ 1 36,00 36,00

Área comunitária para funcionários 1 52,00 52,00

Vestiário feminino  ( 0,50m²/func/turno) p/turno=66 func. (131 func.) 1 32,75 32,75

Vestiário masculino (0,50m²/func/turno) p/turno=38 func. ( 76 func.) 1 19,00 19,00

Estacionamento (50 carros) 1 625,00 625,00



Área coberta de embarque/desembarque para ambulância 1 21,00 21,00

Abrigo para compressor 1 16,00 16,00

ÁREA TOTAL DO SETOR    176,75

ÁREA TOTAL PREVISTA ( CIRCULAÇÃO=30%)  2.973,97

4.2 Escopo dos serviços

Deverão ser efetuados os levantamentos planialtimétrico da área da proposta e do
entorno e o cadastral da edificação existente.

O novo rearranjo das áreas objetiva a melhoria dimensional de fluxo operacional,
de  qualidade  ambiental  e  acessibilidade,  incorporando  todos  os  elementos  de
elétrica (emergencial e rede), hidráulica, gases medicinais e de climatização (com
exaustão mecânica), atendendo as normas específicas.

Os projetos (Arquitetura, Paisagismo e demais complementares, AÍ INCLUINDO-
SE  A  SINALIZAÇÃO  E  OS  DISPOSITIVOS  QUE  GARANTAM  A
ACESSIBILIDADE AOS PcDs) serão desenvolvidos como Projeto Executivo (PE),
com a prévia elaboração do Estudo Preliminar de Arquitetura (EP) e Anteprojeto
completo (AP). Os produtos deverão incluir também a elaboração dos memoriais
descritivos,  planilhas  de  quantificações  e  orçamento  segundo  a  tabela  da
Prefeitura de Taboão da Serra

O projeto será submetido à aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, ou outro
órgão  municipal  competente,  responsável  pela  aprovação  do  edifício  junto  a
Prefeitura  de  Taboão  da  Serra,  às  empresas  concessionárias  de  serviços
públicos e Vigilância Sanitária GVS 1 do Governo do Estado de São Paulo. O
escopo dos trabalhos inclui a preparação dos desenhos para estas aprovações,
segundo a padronização determinada por  cada um destes órgãos.  Do mesmo
modo,  o  projeto  deverá  ser  submetido  à  aprovação  da  CPA  (Comissão
Permanente  de  Acessibilidade  da  PMTS),  devendo  o  contratado  atender  às
exigências desta Comissão, assim como às demais aprovações mencionadas.
 
Faz  parte  do  escopo  dos  trabalhos  a  compatibilização  de  todos  os  projetos
(Arquitetura,  Paisagismo  e  Instalações),  a  cargo  do  Arquiteto  Coordenador.
Também estão previstas demolições com consultoria estrutural, a fim de realizar
estimativas  de  cargas  e  recomendações  quanto  às  soluções  e  materiais
empregados na reforma.



Deve-se proceder às revisões de projeto, em atendimento às observações / dos
órgãos competentes e avaliações da Secretaria Municipal da Saúde de Taboão da
Serra, de acordo com as determinações do cronograma de projetos apresentado
adiante.

5. ETAPAS E PRODUTOS

O  trabalho  deverá  ser  desenvolvido  segundo  as  etapas  discriminadas  no
cronograma anexo. 

As condições gerais e produtos de execução dos serviços técnico-profissionais
dos projetos deverão seguir o manual técnico “Procedimentos e Especificações
para Execução de Serviços Técnicos” 

Para a elaboração dos projetos de instalações elétricas, além da compatibilização
com  o  partido  arquitetônico,  deverá  ser  considerado  o  seguinte  programa  de
atendimento: 

- Redes gerais pelo terreno;
- Elaboração de listas de quantitativos e orçamento segundo a tabela da Prefeitura
de Taboão da Serra;
- Apresentação de planilhas de cálculo;
- Memorial descritivo;
- Distribuição de força;
- Diagramas dos quadros elétricos;
- Iluminação de todos os ambientes;
- Iluminação externa;
- Tomadas de uso geral;
- Tomadas de uso específico;
- Pontos de força para os diversos equipamentos elétricos;
- Projeto de sinalização e controles;
- Projeto de aterramento geral e isolado;
-  Encaminhamento  de  documentação  às  concessionárias  e  suas  respectivas
aprovações;
- Projeto de cabeamento telefônico;
- Rede de dutos para circuitos de informática;
- Alimentadores para equipamento central de ar condicionado;
- Alimentadores para equipamento central de aquecimento de água;
- Geração de energia;
- Iluminação de emergência;
- Sistema de detecção e alarme contra incêndio;
- Subestação transformadora;
- Proteção contra descargas atmosféricas;
- Sistema de transporte vertical (elevadores).



Para a elaboração dos projetos complementares de instalações hidro-sanitárias,
além da compatibilização com o partido arquitetônico, deverá ser considerado o
seguinte programa de atendimento: 

- Redes gerais pelo terreno;
- Elaboração de listas de quantitativos e orçamento segundo a tabela EDIF;
- Elaboração de memorial descritivo;
- Apresentação de planilhas de cálculo;
- Sistema de água fria;
- Sistema de água quente central coletivo;
- Sistema de aquecimento solar;
- Sistema captação e reuso de águas pluviais;
- Sistema de esgoto;
- Sistema de gás combustível;
- Sistema de gases medicinais;
- Sistema de combate a incêndio por hidrantes e extintores manuais;
- Sistema de combate a incêndio por chuveiro automático “sprinkler”;
- Sistema de reuso de água (rede reservatório, etc);
- Conforto ambiental nas edificações;
- Encaminhamento junto ao corpo de bombeiros, com sua respectiva aprovação;
- Solicitação de diretrizes de água e esgoto junto à SABESP.

Nos  projetos  de  instalações  hidráulicas,  elétricas  e  fluído-mecânicas  serão
previstos todos os itens solicitados pela RDC nº 50 do Ministério da Saúde. Será
previsto  sistema  de  climatização  (ar  condicionado,  exaustor  mecânico,
condensadora,  etc)  em todas  as  salas  a  serem reformadas  conforme exige  a
norma, inclusive sistema dotado de filtragem, conforme NBR específica da área e
atendendo a RDC nº 50.

6. PRAZOS - CRONOGRAMA

O prazo total do contrato será de noventa dias, segundo o cronograma anexo.

7. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO / CONDIÇÕES DE ACEITE DOS PRODUTOS

Os critérios de aprovação dos produtos são objetivos, ou seja, produto entregue
dentro dos prazos, contendo todos os elementos descritos na forma do item 6, que
reproduza  as  especificações  do  presente  termo  de  referência,  é  considerado
aceito e recebido.

Os produtos deverão ser entregues conforme descrição mínima detalhada no item
6  -  Etapas  e  Produtos  - deste  TR  e  do  manual  técnico  “Procedimentos  e



Especificações  para  Execução  de  Serviços  Técnicos”  do  Departamento  da
PREFEITURA  DE  TABOÃO  DA  SERRA  e  serão  analisados  por  técnicos
municipais com formação nas áreas de arquitetura e engenharia, para a emissão
de termo de aceite de cada produto. 

Por ocasião da entrega de cada produto deverá ser encaminhada junto com o
mesmo uma lista de conferência dos produtos, que será protocolada no ato da
entrega na PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA. 

Após a análise e aprovação do produto por parte da PREFEITURA DE TABOÃO
DA  SERRA,  será  emitido  termo  de  aceite  parcial  ao  contratado,  havendo
necessidade de correções ou revisões, a critério da PREFEITURA, a emissão do
termo ficará condicionado às revisões solicitadas.

8. ANEXOS

I.  Cronograma
II. Procedimentos e Especificações para Execução de Serviços Técnicos


