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ANEXO 04 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33817/22 

PROCESSO LICITATÓRIO T-09/22 

 

OBJETO: Implantação de Praça no Parque São Joaquim, Implantação do Pq. Linear do 

Marabá e Revitalização do Pq. Linear Santa Rosa. 

 

ENDEREÇO: Rua Ricardo Kinorick, 164 - Parque São Joaquim, Rua Marcelino Correia 

de Mello, 250 - Pq. Marabá e Rua Dolival de Moraes - Jd. Santa Rosa - Taboão da Serra 

– SP 

 

1.     Disposições Preliminares  

 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de implantação de 

Praça no Parque São Joaquim, implantação do Pq. Linear do Marabá e Revitalização do 

Pq. Linear Santa Rosa. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 

Fiscalização define a equipe ou indivíduo que representará a Secretaria de obras, 

infraestrutura e serviços urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e 

o termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.  

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 

empresa vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas 

citadas no decorrer destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 



 

Página 2 de 15 

 

 

2.     Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.  

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a 

Contratante, nesta ordem.  

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala.  

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros.  

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os desenhos e especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes 

e durante a execução de quaisquer serviços. 

 

3.     Orientação Geral e Fiscalização  

 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação 

de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 

pela Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução 

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes 
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das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 

depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, 

serviços e obras em reparo.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.  

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 

nociva ou incapacidade técnica.  

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 

efetiva execução.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 

dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais 

serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos 

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 

dos materiais pelos fornecedores.  

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no 

global constantes da proposta da Contratada.  
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante 

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado 

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá 

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que 

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada 

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e 

modificações.  

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência 

destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.  

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 

não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização.  

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE 

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de 

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, 

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada 

deve atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem 

constituir-se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o 

manterá permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos 

trabalhos”.  
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4.     Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6  

 

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de 

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e 

higienização dos EPI’s,conforme especificações. 

Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de 

ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o 

conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de 

eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela 

Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de ancoragem.  

 

5. Placa da Obra  

 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. Será 

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensões 

principais são:  

Largura X Altura    = Área 

(m)                         (m)              (m2) 

Placa Principal                               2,40             1,80              4,32 

Placa Auxiliar                                                           0,80             1,25   1,00  

 

A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 
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6. Implantação de Praça no Parque São Joaquim 

 

6.1 Tapume 

 

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a 

umidade e os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e 

equipe da fiscalização que trabalham na obra). Estes tapumes terão função importante 

na segurança patrimonial e pessoal. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas 

manutenções periódicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e 

segurança do canteiro de obras a contar da data de início dos serviços sem custas ao 

Contratante. 

A referida manutenção de tapume deverá ser de responsabilidade da empresa 

responsável pela execução das obras, compreendendo o fechamento completo do local 

de forma a evitar o acesso de pessoas não autorizadas, bem como a estabilidade e a 

integridade do mesmo, de forma a evitar acidentes tanto com funcionários, quanto com 

pedestres no alinhamento da rua. 

O tapume deverá ser construído no alinhamento das Ruas Ricardo Kinorick e 

Antolin Munhoz, mantendo-se somente o acesso de pessoas autorizadas. Na Rua 

Ricardo Kinorick o tapume será construído ao lado do muro existente, sendo o muro 

demolido após o final da obra 

 

6.2 Remoção de entulho 

O item de remoção de entulho presente na Planilha Orçamentária (ANEXO 02), 

remunera todos os serviços necessários para tal finalidade. De acordo com o critério do 

item 01-01-07 da Tabela Referencial EDIF: “O custo unitário remunera o aluguel da 

caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da 

caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.” 
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6.3 Container 

Deverão ser mantidos no local de realização das obras os dois containers previstos 

em Planilha Orçamentária durante todo o período de realização das obras. 

 

6.4   Movimentação de terra 

 

A remoção da vegetação existente no local para execução dos serviços de 

movimentação de terra, será executada pela Secretaria de Manutenção do Município de 

Taboão da Serra, sendo garantida a entrega do local nas condições adequadas na data 

da Ordem de Início da referida obra. 

A movimentação de terra dento do terreno deverá seguir as recomendações do 

Projeto Arquitetônico, tanto nas áreas referentes à corte e espalhamento de terra, quanto 

as de corte e aterro com compactação e aterro compactados. 

O fornecimento de terra, se necessário, para o aterro do acesso à escola Ana 

Mafalda e do talude proposto, será de responsabilidade da Prefeitura do  Município de 

Taboão da Serra, sendo que  os itens para execução de Aterro Compactado ( Anexo 02) 

e Corte e Aterro (Anexo 02), publicados no 3º caderno deste processo, remuneram o 

aterro e compactação da referida área de acesso à Escola Ana Mafalda, bem como o 

talude previsto no Projeto, como mostram as seções do local, elaboradas a partir de 

levantamento planialtimétrico e presentes neste processo no Anexo 06  

A passagem de esgoto presente no local deverá ser mantida pela empresa 

responsável pela execução das obras, devendo o aterro ser executado de forma a manter 

o acesso para manutenção das mesmas, sendo que esta manutenção, bem como o 

fechamento das tubulações abertas, será de responsabilidade da Secretaria de 

Manutenção da Prefeitura do Município de Taboão da Serra. 

A representação da topografia do local, utilizada para elaboração do projeto e 

quantificação no orçamento, com indicação das curvas de nível existentes e com as cotas 

de nível referentes às mesmas, está presente em todas as plantas presentes no ANEXO 

06 deste processo. 
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6.5    Demolições e Retiradas 

 

Deverá ser executada a demolição dos muros existentes no local, conforme planta 

de demolir do Projeto Arquitetônico. O muro no alinhamento da Rua Ricardo Kinorick 

deverá ser demolido após o término das obras, juntamente com a retirada do tapume. 

O piso de concreto existente no local também deverá ser demolido. Todo o entulho 

gerado será removido com caçamba metálica.  

Os equipamentos presentes no local, indicados para demolição deverão ser 

retirados sem reaproveitamento, se estiverem sem condições de uso , a critério da 

fiscalização 

Deverão ser alocados um container tipo escritório e um tipo depósito no local, 

durante todo o período de realização das obras. 

 

6.6 Escadas de Acesso/ Drenagem 

 

Para a construção da mesma, deverá ser executada escavação manual para 

construção da escada, sendo previsto o apiloamento do local e lastro de brita antes da 

concretagem da mesma, a escada deverá conter armadura de Aço CA 50 e brocas 

conforme especificado em projeto.  

Deverá ser previsto corrimão duplo em aço galvanizado em ambos os lados da 

escada, seguindo as alturas especificadas no Projeto Arquitetônico, de acordo com a 

NBR 9050. 

Deverá ser prevista canaleta de concreto ao lado da escada para escoamento de 

águas pluviais, a mesma também deverá ser executada após escavação manual, 

apiloamento da superfície e lastro de brita. 

                                                                                                                                                

6.7 Fechamentos 

 No muro de divisa da lateral esquerda de quem olha da Rua Ricardo Kinorick 

deverá ser executado chapisco, emboço e reboco em sua extensão, onde os blocos estão 

aparentes.  



 

Página 9 de 15 

 

 

6.8 Pisos 

 

A pavimentação da Praça será executada em piso de concreto armado e piso 

intertravado no formato retangular, com espessura de 6cm, de acordo com o Projeto 

Arquitetônico. 

O piso de concreto com acabamento em cimentado deverá ser executado nas 

playground, na cor amarela, conforme indicado, para posterior pintura de brincadeiras no 

chão. 

 

6.9 Vegetação 

 

O plantio da grama prevista no local deverá ser executado após preparo adequado 

do solo, devendo ser estaqueada em áreas de talude, para que a mesma não sofra 

deslocamentos. 

O plantio dos maciços de plantas deverá ser executado com o adequado preparo 

do solo seguindo os seguintes espaçamentos: 

- Filodendro: 2 plantas por m²; 

- Lírio: 6 plantas por m²; 

- Vedélia: 6 plantas por m²; 

- Acalifa: 1 planta por metro linear.  

 

 O fornecimento das mudas de árvores indicadas em Projeto será de 

responsabilidade da Prefeitura do município de Taboão da Serra, sendo a empresa 

contratada responsável pelo plantio. 

 

6.10 Playground/ Mobiliário 

 

 Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliários em concreto 

deverão ser locados nos espaços especificados em planta no Projeto Arquitetônico, 

sendo instalados de acordo com as orientações dos respectivos fabricantes. 
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7. Implantação do Parque Linear Marabá 

 

7.1 Serviços preliminares  

 

Deverá ser alocado um container tipo escritório no local, durante todo o período 

de realização das obras. 

Deverá ser executada a demolição da mureta delimitadora da academia ao ar livre 

existente no local, conforme planta de demolir do Projeto Arquitetônico. O trecho do muro 

no alinhamento da Rua Marcelino Correia de Mello deverá ser demolido para instalação 

de portão para acesso de pedestres. 

O entulho gerado proveniente das demolições deverá ser removido com caçamba 

metálica conforme previsto em orçamento. 

A terra contida na área de academia ao livre existente deverá ser retirada e ser 

transportada para local dentro do próprio terreno, em local especificado pelo fiscal da 

obra indicado pela Prefeitura do município de Taboão da Serra.      

Deverá ser executada a passagem de eletroduto nos locais indicados em planta 

para posterior instalação de iluminação pela empresa responsável.        

Não será necessária a contratação de tapume para fechamento do local no 

período de execução das obras, pois o mesmo é cercado com mureta e tela de 

alambrado, possuindo portões de acesso para restrição à circulação de pessoas não 

autorizadas. 

                                                                                                                        

7.2 Pisos 

  

A pavimentação da Praça será executada em piso de concreto armado FCK 

25MPA e piso intertravado, conforme indicado em projeto. No Playground, deverá ser 

feito acabamento em cimento queimado na cor amarela para posterior pintura de 

brincadeiras infantis no chão. 

As áreas indicadas como piso intertravado deverão ser executadas com blocos 

retangulares na cor vermelha. 
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A área reservada para estacionamento de veículos deverá ser pavimentada com 

pedrisco conforme especificações da tabela orçamentária, sendo prevista a instalação de 

bate-pneu, ou bate-rodas, em concreto nos locais indicados em planta e guias de 

concreto nos locais indicados. 

 

7.3 Fechamentos 

Deverá ser executada mureta com H=0,5m com gradil de ferro galvanizado 

eletrofundido H=0,5m, conforme indicado em Projeto. 

 

7.4 Vegetação 

 

O plantio da grama prevista no local deverá ser executado após preparo adequado 

do solo.  

O plantio do maciço de plantas ornamentais deverá ser executado seguindo os 

seguintes espaçamentos: 

- Lírio: 5 plantas por m²; 

- Dracena: plantio em linha com espaçamento de 0,65m; 

O fornecimento e o plantio das árvores indicadas em Projeto serão de 

responsabilidade da Prefeitura do município de Taboão da Serra. 

 

7.5 Aparelhos academia/ Playground/ Mobiliário 

 

Os equipamentos da academia ao ar livre existentes no local deverão ser retirados 

com aproveitamento e reinstalados no local especificado em projeto ou orientados pelo 

fiscal.  

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliários em concreto e o 

bicicletário, deverão ser locados nos espaços especificados em planta no Projeto 

Arquitetônico, sendo instalados de acordo com as orientações dos respectivos 

fabricantes. 
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 Na área com execução de piso de concreto com acabamento em cimento 

queimado amarelo deverão ser executadas as pinturas das brincadeiras previstas em 

projeto no chão. 

 

8. Revitalização do Parque Linear Santa Rosa 

 

8.1 Conceituação do Projeto  

 

O projeto de revitalização da praça foi elaborado a fim de otimizar o espaço 

existente com a implantação de novos mobiliários urbanos para melhoramento da 

circulação e uso da praça, criação de pista de caminhada e melhoramento de mobiliário 

urbano, pintura e paisagismo.  

 

8.2 Limpeza da Área  

 

Será executada antes do início de qualquer intervenção a retirada de todo e 

qualquer material indesejável pela PMTS.  

Todas as árvores devem ser devidamente podadas e a grama aparada pela PMTS.  

Os equipamentos que serão realocados deverão ser devidamente retirados e 

guardados.  

Ao final da obra deve-se proceder à limpeza final.  

 

8.3 Piso e Passeio  

 

O terreno apresenta grandes fissuras em seu piso devido ao crescimento das 

raízes das árvores, devido a isso, a passagem onde este piso apresenta estas fissuras e 

desníveis deverá ser novamente nivelada. O local que deverá receber esta intervenção 

está marcado em projeto.  

As áreas de onde serão retirados os equipamentos de ginástica devem ser 

niveladas novamente, não deixando nenhum tipo de buraco ou fissura, as áreas que 6 

receberão os equipamentos também devem ser concretadas (7 cm), de acordo com o 

projeto e detalhe, deixando o concreto nivelado. Os detalhes podem ser solicitados à 

Secretaria de Obras do Município de Taboão da Serra.  
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Onde for necessário, deverá haver reposição de meio fio e onde indicado pelo 

projeto (prancha de demolição) deverá haver a demolição do mesmo.  

Deverão ser executados bancos de concreto em todos locais indicados em projeto.  

 

8.4 Paisagismo  

 

O paisagismo contará com o plantio de espécies como: Bela Amília, Clorofito, 

camarão vermelho e grama São Carlos. Estas espécies devem ser plantadas de acordo  

com a disposição em projeto. O custo unitário constante no anexo 02 remunera o 

fornecimento e plantio da forração especificada, em mudas, inclusive revolvimento  

prévio do terreno, remoção de detritos, regularização e fornecimento de terra preparada 

para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário.  

Além disto, o projeto também contempla o plantio de espécies de arbustos como: 

Ipês e Manacá da Serra. Os itens constantes no anexo 2 remuneram o fornecimento e 

plantio da espécie com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem 

básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o 

fornecimento da terra preparada para o plantio.  

As árvores existentes no local devem ser mantidas e podadas e as demais áreas 

de grama que não serão repostas devem ser aparadas adequadamente (pela PMTS).  

 

8.5 Plantio  

 

Abrir covas de 30 cm de profundidade por 30 cm de largura para cada muda e 

seguir orientações adequadas de plantio. A Secretaria de Habitação Municipal por 

intermédio do Departamento de Meio Ambiente poderá ser solicitado para informações e 

auxilio quanto ao plantio adequado.  

 

8.6 Pintura 

 

No entorno da área destinada a instalação dos brinquedos, deverá ser realizada a 

pintura interativa no piso tipo “amarelinha”. Estas pinturas deverão ser feitas com tintas 

coloridas. Guias e muretas devem receber pintura em cal como forma de demarcação.  
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8.7 Playground  

 

Deve ser realizada a retirada dos equipamentos sem danos, e mantê-los 

guardados.  

Instalação de novos playgrounds e equipamentos de ginástica.  

 

 

 

8.8 Revisão de Telhado da Quadra Poliesportiva  

 

A revisão do telhado da quadra existente na Praça deve ser executada e o custo 

unitário remunera os serviços de revisão de telhados em geral, compreendendo, além de 

cuidadosa inspeção para tomada de goteiras, o reposicionamento das telhas integras que 

se apresentarem deslocadas, a remoção daquelas que se apresentarem danificadas, e 

os serviços de escovamento e limpeza das mesmas. Caso seja necessária a troca de 

algumas telhas, as mesmas devem ser trocadas e fixadas cuidadosamente no mesmo 

local. O custo unitário, deste item, remunera o fornecimento e colocação das telhas 

especificadas, inclusive as perdas de corte e de recobrimento, bem como os respectivos 

acessórios de fixação e de vedação estritamente de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 

9. Serviços Complementares  

 

Caso haja acúmulo de lixo nas áreas de intervenção, a PMTS se responsabiliza 

pela limpeza do mesmo antes do início dos serviços pela contratada.  

Durante a obra, deverá ser feito pela contratada, periodicamente remoção de todo 

entulho e detritos que venham a se acumular no local.  

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra 

deverá proceder com a limpeza final, além da retirada de todos os entulhos, sobras de 

materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto 

final da revitalização.  
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Além disto, todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito 

com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos. A contratada 

deve remover todo o entulho do terreno da obra.  

 

10.   Considerações Gerais 

 

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha 

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços 

unitários das tabelas CDHU, EDIF e FDE, SINAPI assim como as determinações do 

critério de medição e remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;  

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da 

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).  

 

11. Prazo de Execução  

 

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a 

contar da emissão da Ordem de Início. 

 

Taboão da Serra, 23 de outubro de 2023. 

 

 

_________________________________ 

Isabella Soares Garcia 

Arquiteta e Urbanista 

 
 

Ciente, 

 

_________________________________ 
Ricardo Rezende Garcia 

Secretário Municipal 
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 


