Secretaria de Obras, PREFEITURA DE g .'
Infraestrutura e O

TABOA
Servigos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33817/22
PROCESSO LICITATORIO T-09/22

OBJETO: Implantacao de Praca no Parque Sao Joaquim, Implantacéo do Pq. Linear do

Maraba e Revitalizacdo do Pg. Linear Santa Rosa.

ENDERECO: Rua Ricardo Kinorick, 164 - Parque Sao Joaquim, Rua Marcelino Correia
de Mello, 250 - Pg. Maraba e Rua Dolival de Moraes - Jd. Santa Rosa - Taboao da Serra
- SP

1. Disposi¢cdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execu¢ao dos servigos de implantacao de
Praca no Parque Sao Joaquim, implantacdo do Pq. Linear do Maraba e Revitalizacdo do
Pg. Linear Santa Rosa.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem seré adjudicado o objeto da Licitacdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representard a Secretaria de obras,
infraestrutura e servi¢cos urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-a reportar, e
o termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Taboao da Serra.

Ser4 sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacoes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
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2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrucbes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizacdo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréo
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensfes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serédo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacoes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes

e durante a execuc¢ao de quaisquer servicos.
3. Orientacéo Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acao
de orientacéo geral, controle e fiscalizacao das obras e servicos de construgéo, exercidos
pela Contratada.

As relacbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizac&o dos materiais e execucéo

das obras e servi¢os contratados, facultando a Fiscaliza¢do, o acesso a todas as partes
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das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcao,
servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
efetiva execucao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0s materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusao e a manutencao
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecdo de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacéo de informacao, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo nédo aceitara a alegacéo de atraso dos servi¢cos devido ao néo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no

global constantes da proposta da Contratada.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucao dos servi¢os deverao ser comunicados a Fiscalizacéo e ap6s acordado
entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢éo de seus servicos, a Contratada
deverd solicitar previamente a Fiscalizacdo autorizacdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apoés a finalizacdo da execucao do servico a Contratada devera responsabilizar-
se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servicos ou em consequéncia
destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a
nao aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizag&o.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispbe sobre a obrigatoriedade de adoc¢ao do Livro de Ordem de
obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada
deve atentar-se para o art. 5° da mesma resolugdo onde diz que o “Livro de Ordem
constituir-se-4 em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que o
mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracdo dos

trabalhos”.
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4. Equipamentos de protecéao individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de
acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservacao e
higienizagcado dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o
conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranca em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecéo rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessoérios e sistema de ancoragem.
5. PlacadaObra
A placa de obra devera seguir todos os padrbes definidos pelo Contratante. Sera

confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensodes

principais séo:

Largura X Altura = Area

(m) (m) (m2)
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
da obra ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo.
As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto

a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucéo das obras.
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6. Implantacdo de Praca no Parque Séo Joaquim
6.1 Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
umidade e os portbes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizacdo e
equipe da fiscalizagdo que trabalham na obra). Estes tapumes terdo funcao importante
na seguranca patrimonial e pessoal. A Contratada devera responsabilizar-se pelas
manutencdes periddicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e
seguranca do canteiro de obras a contar da data de inicio dos servicos sem custas ao
Contratante.

A referida manutencdo de tapume devera ser de responsabilidade da empresa
responsavel pela execucédo das obras, compreendendo o fechamento completo do local
de forma a evitar 0 acesso de pessoas nao autorizadas, bem como a estabilidade e a
integridade do mesmo, de forma a evitar acidentes tanto com funcionérios, quanto com
pedestres no alinhamento da rua.

O tapume devera ser construido no alinhamento das Ruas Ricardo Kinorick e
Antolin Munhoz, mantendo-se somente 0 acesso de pessoas autorizadas. Na Rua
Ricardo Kinorick o tapume sera construido ao lado do muro existente, sendo 0 muro

demolido ap6s o final da obra

6.2 Remocao de entulho

O item de remocédo de entulho presente na Planilha Orcamentaria (ANEXO 02),
remunera todos 0s servigos necessarios para tal finalidade. De acordo com o critério do
item 01-01-07 da Tabela Referencial EDIF: “O custo unitario remunera o aluguel da
cacamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da

cacamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.”
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6.3 Container

Deverao ser mantidos no local de realiza¢éo das obras os dois containers previstos

em Planilha Orcamentéaria durante todo o periodo de realizacdo das obras.
6.4 Movimentacéao de terra

A remocao da vegetacdo existente no local para execucdo dos servicos de
movimentacao de terra, serd executada pela Secretaria de Manutencdo do Municipio de
Taboao da Serra, sendo garantida a entrega do local nas condi¢cdes adequadas na data
da Ordem de Inicio da referida obra.

A movimentacdo de terra dento do terreno devera seguir as recomendacfes do
Projeto Arquitetdnico, tanto nas areas referentes a corte e espalhamento de terra, quanto
as de corte e aterro com compactacao e aterro compactados.

O fornecimento de terra, se necessario, para o aterro do acesso a escola Ana
Mafalda e do talude proposto, serd de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de
Tabodo da Serra, sendo que os itens para execucao de Aterro Compactado ( Anexo 02)
e Corte e Aterro (Anexo 02), publicados no 3° caderno deste processo, remuneram o
aterro e compactacao da referida area de acesso a Escola Ana Mafalda, bem como o
talude previsto no Projeto, como mostram as secdes do local, elaboradas a partir de
levantamento planialtimétrico e presentes neste processo no Anexo 06

A passagem de esgoto presente no local deverda ser mantida pela empresa
responsavel pela execucédo das obras, devendo o aterro ser executado de forma a manter
0 acesso para manutencdo das mesmas, sendo que esta manutencédo, bem como o
fechamento das tubulacdes abertas, serd de responsabilidade da Secretaria de
Manutencdo da Prefeitura do Municipio de Taboao da Serra.

A representacdo da topografia do local, utilizada para elaboracédo do projeto e
quantificacdo no orcamento, com indicacéo das curvas de nivel existentes e com as cotas
de nivel referentes as mesmas, esta presente em todas as plantas presentes no ANEXO

06 deste processo.
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6.5 Demoli¢cdes e Retiradas

Devera ser executada a demolicdo dos muros existentes no local, conforme planta
de demolir do Projeto Arquitetdnico. O muro no alinhamento da Rua Ricardo Kinorick
devera ser demolido apos o término das obras, juntamente com a retirada do tapume.

O piso de concreto existente no local também devera ser demolido. Todo o entulho
gerado sera removido com cacamba metalica.

Os equipamentos presentes no local, indicados para demolicdo deverédo ser
retirados sem reaproveitamento, se estiverem sem condi¢cbes de uso , a critério da
fiscalizacao

Deverao ser alocados um container tipo escritério e um tipo depdsito no local,

durante todo o periodo de realizacdo das obras.
6.6 Escadas de Acesso/ Drenagem

Para a construcdo da mesma, devera ser executada escavacdo manual para
construcéo da escada, sendo previsto o apiloamento do local e lastro de brita antes da
concretagem da mesma, a escada deverd conter armadura de Aco CA 50 e brocas
conforme especificado em projeto.

Deverda ser previsto corrimdo duplo em aco galvanizado em ambos os lados da
escada, seguindo as alturas especificadas no Projeto Arquitetbnico, de acordo com a
NBR 9050.

Deverd ser prevista canaleta de concreto ao lado da escada para escoamento de
aguas pluviais, a mesma também devera ser executada apO0s escavacdo manual,

apiloamento da superficie e lastro de brita.

6.7 Fechamentos
No muro de divisa da lateral esquerda de quem olha da Rua Ricardo Kinorick
devera ser executado chapisco, emboco e reboco em sua extenséo, onde os blocos estao

aparentes.
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6.8 Pisos

A pavimentacdo da Praca sera executada em piso de concreto armado e piso
intertravado no formato retangular, com espessura de 6cm, de acordo com o Projeto
Arquitetdnico.

O piso de concreto com acabamento em cimentado devera ser executado nas
playground, na cor amarela, conforme indicado, para posterior pintura de brincadeiras no

chao.

6.9 Vegetacao

O plantio da grama prevista no local devera ser executado apds preparo adequado
do solo, devendo ser estaqueada em areas de talude, para que a mesma ndo sofra
deslocamentos.

O plantio dos macicos de plantas devera ser executado com o adequado preparo

do solo seguindo o0s seguintes espacamentos:

- Filodendro: 2 plantas por mz;
- Lirio: 6 plantas por mz;
- Vedélia: 6 plantas por mz;

- Acalifa: 1 planta por metro linear.

O fornecimento das mudas de arvores indicadas em Projeto serd de
responsabilidade da Prefeitura do municipio de Tabodo da Serra, sendo a empresa
contratada responsavel pelo plantio.

6.10 Playground/ Mobiliario
Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliarios em concreto

deverdo ser locados nos espacos especificados em planta no Projeto Arquitetonico,

sendo instalados de acordo com as orientacdes dos respectivos fabricantes.
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7. Implantacdo do Parque Linear Maraba
7.1  Servigos preliminares

Devera ser alocado um container tipo escritério no local, durante todo o periodo
de realizacao das obras.

Devera ser executada a demolicdo da mureta delimitadora da academia ao ar livre
existente no local, conforme planta de demolir do Projeto Arquiteténico. O trecho do muro
no alinhamento da Rua Marcelino Correia de Mello devera ser demolido para instalacéo
de portdo para acesso de pedestres.

O entulho gerado proveniente das demoligcdes devera ser removido com cagamba
metalica conforme previsto em orcamento.

A terra contida na area de academia ao livre existente devera ser retirada e ser
transportada para local dentro do proprio terreno, em local especificado pelo fiscal da
obra indicado pela Prefeitura do municipio de Taboao da Serra.

Devera ser executada a passagem de eletroduto nos locais indicados em planta
para posterior instalacao de iluminacdo pela empresa responsavel.

Ndo serd necessaria a contratacdo de tapume para fechamento do local no
periodo de execucdo das obras, pois o mesmo € cercado com mureta e tela de
alambrado, possuindo portdes de acesso para restricdo a circulacdo de pessoas ndo

autorizadas.
7.2 Pisos

A pavimentacdo da Praca sera executada em piso de concreto armado FCK
25MPA e piso intertravado, conforme indicado em projeto. No Playground, devera ser
feito acabamento em cimento queimado na cor amarela para posterior pintura de
brincadeiras infantis no chéo.

As areas indicadas como piso intertravado deverdo ser executadas com blocos

retangulares na cor vermelha.
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A area reservada para estacionamento de veiculos devera ser pavimentada com
pedrisco conforme especificacdes da tabela orcamentaria, sendo prevista a instalacéo de
bate-pneu, ou bate-rodas, em concreto nos locais indicados em planta e guias de

concreto nos locais indicados.

7.3 Fechamentos

Deverd ser executada mureta com H=0,5m com gradil de ferro galvanizado

eletrofundido H=0,5m, conforme indicado em Projeto.
7.4 Vegetacao

O plantio da grama prevista no local devera ser executado apés preparo adequado
do solo.

O plantio do macico de plantas ornamentais devera ser executado seguindo 0s
seguintes espacamentos:

- Lirio: 5 plantas por m?;

- Dracena: plantio em linha com espacamento de 0,65m;

O fornecimento e o plantio das arvores indicadas em Projeto serdo de

responsabilidade da Prefeitura do municipio de Tabo&o da Serra.
7.5 Aparelhos academia/ Playground/ Mobiliario

Os equipamentos da academia ao ar livre existentes no local deverao ser retirados
com aproveitamento e reinstalados no local especificado em projeto ou orientados pelo
fiscal.

Os aparelhos propostos no playground, bem como os mobiliarios em concreto e o
bicicletario, deverdo ser locados nos espacgos especificados em planta no Projeto
Arquitetbnico, sendo instalados de acordo com as orientacbes dos respectivos

fabricantes.
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Na area com execucdo de piso de concreto com acabamento em cimento
gueimado amarelo deverdo ser executadas as pinturas das brincadeiras previstas em

projeto no chao.
8. Revitalizacdo do Parque Linear Santa Rosa

8.1 Conceituagcdo do Projeto

O projeto de revitalizagdo da praca foi elaborado a fim de otimizar o espacgo
existente com a implantacdo de novos mobiliarios urbanos para melhoramento da
circulacdo e uso da praca, criacdo de pista de caminhada e melhoramento de mobiliario

urbano, pintura e paisagismo.

8.2 LimpezadaArea

Ser4 executada antes do inicio de qualquer intervencao a retirada de todo e
qgualquer material indesejavel pela PMTS.

Todas as arvores devem ser devidamente podadas e a grama aparada pela PMTS.

Os equipamentos que serdo realocados deverdo ser devidamente retirados e
guardados.

Ao final da obra deve-se proceder a limpeza final.

8.3 Piso e Passeio

O terreno apresenta grandes fissuras em seu piso devido ao crescimento das
raizes das arvores, devido a isso, a passagem onde este piso apresenta estas fissuras e
desniveis devera ser novamente nivelada. O local que deveréa receber esta intervencao
estd marcado em projeto.

As areas de onde serdo retirados 0s equipamentos de ginastica devem ser
niveladas novamente, ndo deixando nenhum tipo de buraco ou fissura, as areas que 6
receberdo os equipamentos também devem ser concretadas (7 cm), de acordo com o
projeto e detalhe, deixando o concreto nivelado. Os detalhes podem ser solicitados a

Secretaria de Obras do Municipio de Tabodo da Serra.
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Onde for necesséario, devera haver reposicdo de meio fio e onde indicado pelo
projeto (prancha de demolicdo) devera haver a demolicdo do mesmo.

Deveréo ser executados bancos de concreto em todos locais indicados em projeto.
8.4 Paisagismo

O paisagismo contar4d com o plantio de espécies como: Bela Amilia, Clorofito,
camardo vermelho e grama Sao Carlos. Estas espécies devem ser plantadas de acordo
com a disposicdo em projeto. O custo unitario constante no anexo 02 remunera o
fornecimento e plantio da forracdo especificada, em mudas, inclusive revolvimento
prévio do terreno, remocao de detritos, regularizacao e fornecimento de terra preparada
para plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessario.

Além disto, o projeto também contempla o plantio de espécies de arbustos como:
Ipés e Manaca da Serra. Os itens constantes no anexo 2 remuneram o fornecimento e
plantio da espécie com altura minima especificada na descricdo do insumo, ramagem
basica formada (fuste e trés brotacdes no apice), inclusive escavacao da cova e o
fornecimento da terra preparada para o plantio.

As arvores existentes no local devem ser mantidas e podadas e as demais areas

de grama que néo serao repostas devem ser aparadas adequadamente (pela PMTS).

8.5 Plantio

Abrir covas de 30 cm de profundidade por 30 cm de largura para cada muda e
seguir orientacbes adequadas de plantio. A Secretaria de Habitacdo Municipal por
intermédio do Departamento de Meio Ambiente podera ser solicitado para informacgdes e
auxilio quanto ao plantio adequado.

8.6 Pintura
No entorno da area destinada a instalacao dos brinquedos, devera ser realizada a

pintura interativa no piso tipo “amarelinha”. Estas pinturas deverao ser feitas com tintas

coloridas. Guias e muretas devem receber pintura em cal como forma de demarcagéo.
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8.7 Playground

Deve ser realizada a retirada dos equipamentos sem danos, e manté-los
guardados.
Instalagédo de novos playgrounds e equipamentos de ginastica.

8.8 Revisao de Telhado da Quadra Poliesportiva

A revisdo do telhado da quadra existente na Praca deve ser executada e o custo
unitario remunera os servicos de revisdo de telhados em geral, compreendendo, além de
cuidadosa inspec¢ao para tomada de goteiras, o reposicionamento das telhas integras que
se apresentarem deslocadas, a remocao daquelas que se apresentarem danificadas, e
0s servicos de escovamento e limpeza das mesmas. Caso seja necessaria a troca de
algumas telhas, as mesmas devem ser trocadas e fixadas cuidadosamente no mesmo
local. O custo unitario, deste item, remunera o fornecimento e colocacdo das telhas
especificadas, inclusive as perdas de corte e de recobrimento, bem como os respectivos
acessorios de fixacdo e de vedacdao estritamente de acordo com as recomendacdes do

fabricante.

9. Servicos Complementares

Caso haja acumulo de lixo nas areas de intervencdo, a PMTS se responsabiliza
pela limpeza do mesmo antes do inicio dos servicos pela contratada.

Durante a obra, devera ser feito pela contratada, periodicamente remocéo de todo
entulho e detritos que venham a se acumular no local.

ApoOs a concluséao dos servicos, a empresa responsavel pela execucdo da obra
devera proceder com a limpeza final, além da retirada de todos os entulhos, sobras de
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que n&o fagam parte do conjunto

final da revitalizacéo.
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Além disto, todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito
com as instalacfes definitivamente ligadas as redes de servi¢os publicos. A contratada

deve remover todo o entulho do terreno da obra.
10. Consideracfes Gerais

Devera ser atendida a relacdo dos servigos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se o0s elementos da composi¢cdo de pregos
unitarios das tabelas CDHU, EDIF e FDE, SINAPI assim como as determinacdes do
critério de medicdo e remuneracao, das normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinac¢des da fiscalizacao;

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e da
planilha de orcamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servicos Urbanos (SMO).
11. Prazo de Execucao

O prazo de execucado dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissao da Ordem de Inicio.

Tabodo da Serra, 23 de outubro de 2023.

Isabella Soares Garcia
Arquiteta e Urbanista

Ciente,

Ricardo Rezende Garcia
Secretario Municipal
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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