
3º CADERNO

ANEXO 02

PLANILHA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO 
PROCESSO LICITATÓRIO: T-09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33817/2022 

Obra:

Local:

Prazo de execução: Encargos: Tabela: Base: BDI (projetos):

180 DIAS SEM desoneração CDHU 190 08/23 25,00%

Declaro que as tabelas referenciais são as mais atuais até a presente data. FDE 07/23

EDIF 07/23

SINAPI 08/23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNID. 

MEDIDA

QUANTIDA

DE

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

 R$        357.038,05 

1. SERVIÇOS PRELIMINAR 71.506,65R$          

1.1 EDIF 17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 5,32 394,76R$        2.100,12R$         493,45R$                2.625,15R$             

1.2 EDIF 01-05-02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 93,28 93,70R$          8.740,33R$         117,13R$                10.925,42R$          

1.3 CDHU 28.20.070 Ferragem para portão de tapume CJ 2,00 724,32R$        1.448,64R$         905,40R$                1.810,80R$             

1.4 EDIF 01-02-05 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 245,41 34,58R$          8.486,27R$         43,23R$                  10.607,84R$          

1.5 EDIF 01-03-02 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 494,38 19,04R$          9.413,07R$         23,80R$                  11.766,34R$          

1.6 EDIF 01-03-01 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 553,01 16,12R$          8.914,50R$         20,15R$                  11.143,12R$          

1.7 EDIF 17-50-01 DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M M 42,40 57,63R$          2.443,51R$         72,04R$                  3.054,39R$             

1.8 EDIF 02-50-06 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 6,11 390,44R$        2.385,73R$         488,05R$                2.982,17R$             

1.9 EDIF 01-01-07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3 24,48 110,82R$        2.712,81R$         138,53R$                3.391,02R$             

1.10 EDIF 17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 4,00 56,25R$          225,00R$            70,31R$                  281,25R$                

1.11 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 1.371,90R$    5.487,60R$         1.714,88R$             6.859,50R$             

1.12 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00 822,32R$        3.289,28R$         1.027,90R$             4.111,60R$             

1.13 EDIF 01-01-01
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA 

VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 938,82 1,66R$            1.558,44R$         2,08R$                     1.948,05R$             

2. ESCADAS DE ACESSO 113.205,43R$        

2.1 EDIF 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,22 69,15R$          568,41R$            86,44R$                  710,51R$                

2.2 EDIF 01-04-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 37,80 5,76R$            217,72R$            7,20R$                     272,16R$                

2.3 EDIF 02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 1,89 205,09R$        387,62R$            256,36R$                484,52R$                

2.4 FDE 07-23 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 90,00 69,81R$          6.283,17R$         87,27R$                  7.853,96R$             

2.5 EDIF 02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 18,11 82,88R$          1.500,95R$         103,60R$                1.876,19R$             

2.6 EDIF 03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.823,33 12,61R$          22.992,16R$       15,76R$                  28.740,20R$          

2.7 EDIF 02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 18,23 526,03R$        9.591,25R$         657,54R$                11.989,06R$          

2.8 FDE 07-23 06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO 

COM PINTURA ESMALTE
M 68,96 658,64R$        45.419,97R$       823,30R$                56.774,96R$          

2.9 EDIF 13-03-65 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 75,60 47,66R$          3.603,09R$         59,58R$                  4.503,87R$             

3. DRENAGEM 14.361,41R$          

3.1 EDIF 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 24,84 69,15R$          1.717,68R$         86,44R$                  2.147,10R$             

3.2 EDIF 01-04-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 30,78 5,76R$            177,29R$            7,20R$                     221,61R$                

3.3 EDIF 02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 1,54 205,09R$        315,63R$            256,36R$                394,54R$                

3.5 EDIF 01-04-32 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 10,76 132,73R$        1.428,17R$         165,91R$                1.785,21R$             

3.6 EDIF 10-11-77 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 44,24 114,68R$        5.073,44R$         143,35R$                6.341,80R$             

3.7 EDIF
09-05-73

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM 

FUNDO, 100X100
UN 3,00 925,64R$        2.776,92R$         1.157,05R$             3.471,15R$             

4. PISOS 56.179,06R$          

4.1 EDIF 17-02-10 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM M2 351,90 95,66R$          33.662,75R$       119,58R$                42.078,44R$          

4.2 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 938,82 1,83R$            1.718,04R$         2,29R$                     2.147,55R$             

4.3 EDIF 13-02-11 PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 67,92 73,09R$          4.964,27R$         91,36R$                  6.205,34R$             

4.4 EDIF
13-02-03

CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 

20MM
M2 67,92 67,70R$          4.598,18R$         84,63R$                  5.747,73R$             

5. FECHAMENTOS 26.927,72R$          

5.1 EDIF 170133 FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 44,27 350,25R$        15.505,56R$       437,81R$                19.381,95R$          

5.3 EDIF 110101 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 97,68 17,14R$          1.674,23R$         21,43R$                  2.092,79R$             

5.4 EDIF 110308 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 97,68 44,66R$          4.362,38R$         55,83R$                  5.452,98R$             

6. VEGETAÇÃO 22.888,36R$          

6.1 EDIF 180305 GRAMA ESMERALDA M2 467,82 28,83R$          13.487,25R$       36,04R$                  16.859,06R$          

6.2 EDIF 180317 FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) DÚZIA 4,00 83,97R$          335,88R$            104,96R$                419,85R$                

6.3 EDIF 180321 LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DÚZIA 18,00 69,12R$          1.244,16R$         86,40R$                  1.555,20R$             

6.4 EDIF 180329 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DÚZIA 27,00 52,12R$          1.407,24R$         65,15R$                  1.759,05R$             

6.5 EDIF 180363 ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) UN 32,00 57,38R$          1.836,16R$         71,73R$                  2.295,20R$             

6.6 EDIF 18-02-00 ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 20,00 -R$              -R$                  -R$                      -R$                      

7. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE 32.108,06R$          

7.1 EDIF 18-14-45
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M 

COMP.=3,00M)
UN 1,00 2.141,66R$    2.141,66R$         2.677,08R$             2.677,07R$             

7.2 EDIF 18-14-46 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA UN 2,00 1.405,61R$    2.811,22R$         1.757,01R$             3.514,02R$             

7.3 EDIF 18-14-48 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 1,00 2.362,34R$    2.362,34R$         2.952,93R$             2.952,92R$             

7.4 EDIF 18-15-10 CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06) UN 1,00 360,02R$        360,02R$            450,03R$                450,02R$                

7.5 EDIF 18-15-13 AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UN 1,00 181,08R$        181,08R$            226,35R$                226,35R$                

7.6 EDIF 18-16-06 ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO UN 1,00 2.719,31R$    2.719,31R$         3.399,14R$             3.399,13R$             

7.7 EDIF 18-16-14 ESQUI TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 7.473,25R$    7.473,25R$         9.341,56R$             9.341,56R$             

7.8 EDIF 18-16-15 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00 1.945,45R$    3.890,90R$         2.431,81R$             4.863,62R$             

7.9 EDIF 18-16-17 PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00 3.746,70R$    3.746,70R$         4.683,38R$             4.683,37R$             

8. MOBILIÁRIO 19.861,36R$          

8.1 EDIF 18-12-01 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 12,00 312,49R$        3.749,88R$         390,61R$                4.687,35R$             

8.2 FDE 07-23 16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) UN 7,00 691,42R$        4.839,95R$         864,28R$                6.049,94R$             

8.3 EDIF 18-12-02 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 2,00 1.833,88R$    3.667,76R$         2.292,35R$             4.584,70R$             

8.4 CDHU 35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 

litros
UN 3,00 1.210,50R$    3.631,50R$         1.513,13R$             4.539,37R$             

 R$        337.196,13 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 21.129,15R$          

1.1 EDIF 17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 5,32 394,76R$        2.100,12R$         493,45R$                2.625,15R$             

1.2 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 1.371,90R$    5.487,60R$         1.714,88R$             6.859,50R$             

1.3 EDIF 01-01-07
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3 80,00 110,82R$        8.865,60R$         138,53R$                11.082,00R$          

1.4 EDIF 17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 8,00 56,25R$          450,00R$            70,31R$                  562,50R$                

2. PISOS 128.439,09R$        

2.1 EDIF 17-02-10 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM M2 1.074,13 95,66R$          102.751,27R$     119,58R$                128.439,09R$        

3. PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE 45.348,78R$          

3.1 EDIF 18-14-41
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 8.454,15R$    8.454,15R$         10.567,69R$           10.567,68R$          

3.2 EDIF 18-16-03 MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES UN 2,00 7.126,16R$    14.252,32R$       8.907,70R$             17.815,40R$          

3.3 EDIF 18-16-11 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UN 1,00 1.291,63R$    1.291,63R$         1.614,54R$             1.614,53R$             

3.4 EDIF 18-16-12 ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO UN 2,00 1.701,04R$    3.402,08R$         2.126,30R$             4.252,60R$             

3.5 EDIF 18-16-14 ESQUI TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 7.473,25R$    7.473,25R$         9.341,56R$             9.341,56R$             

3.6 EDIF 18-14-46 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA UN 1,00 1.405,61R$    1.405,61R$         1.757,01R$             1.757,01R$             

4. MOBILIÁRIO 20.675,60R$          

4.1 EDIF 18-12-03 IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 22,50 289,89R$        6.522,52R$         362,36R$                8.153,15R$             

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE SÃO JOAQUIM, IMPLANTAÇÃO DO PQ. LINEAR MARABÁ E REVITALIZAÇÃO DO PQ. LINEAR SANTA ROSA

RUA RICARDO KINORICK, 164 - PARQUE SÃO JOAQUIM, RUA MARCELINO CORREIA DE MELLO, 250 - PQ. MARABÁ E RUA DOLIVAL DE MORAES - JD. SANTA ROSA - TABOÃO DA SERRA - SP.

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE SÃO JOAQUIM

IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR NO PARQUE MARABÁ
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4.2 EDIF 18-16-20 LIXEIRA DUPLA UN 4,00 1.129,08R$    4.516,32R$         1.411,35R$             5.645,40R$             

4.3 EDIF 18-12-02 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 3,00 1.833,88R$    5.501,64R$         2.292,35R$             6.877,05R$             

5 QUADRA DE AREIA 55.475,57R$          

5.1 EDIF
17-01-28

FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 93,00 238,18R$        22.150,74R$       297,73R$                27.688,42R$          

5.2 EDIF 18-15-50 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA M3 72,00 235,22R$        16.935,84R$       294,03R$                21.169,80R$          

5.3 EDIF 09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 98,00 26,38R$          2.585,24R$         32,98R$                  3.231,55R$             

5.4 EDIF
09-09-39

PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 6,00 302,02R$        1.812,12R$         377,53R$                2.265,15R$             

5.5 EDIF 09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 186,00 4,82R$            896,52R$            6,03R$                     1.120,65R$             

6 CALÇADAS E PAISAGISMO 66.127,94R$          

6.1 EDIF 01-01-22
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 

E < 60CM
UN 15,00 661,10R$        9.916,50R$         826,38R$                12.395,62R$          

6.2 EDIF 17-50-45 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 129,87 9,22R$            1.197,40R$         11,53R$                  1.496,75R$             

6.3 EDIF 17-02-51
GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO 

PMSP
M 129,87 91,24R$          11.849,33R$       114,05R$                14.811,67R$          

6.4 EDIF 15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 282,73 27,90R$          7.888,16R$         34,88R$                  9.860,20R$             

6.5 EDIF 17-02-42
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E 

LASTRO DE BRITA
M3 28,27 779,93R$        22.050,96R$       974,91R$                27.563,70R$          

 R$        267.755,67 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.925,90R$          

1.1 EDIF 17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 5,32 394,76R$        2.100,12R$         493,45R$                2.625,15R$             

1.2 EDIF 01-01-05
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ 1KM
M3 80,00 12,68R$          1.014,40R$         15,85R$                  1.268,00R$             

1.3 EDIF 01-01-08
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - 

TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE
M2 400,00 5,76R$            2.304,00R$         7,20R$                     2.880,00R$             

1.4 EDIF 01-01-10
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 

1KM
M3XKM 2.560,00 2,11R$            5.401,60R$         2,64R$                     6.752,00R$             

1.5 EDIF 01-05-02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 90,00 93,70R$          8.433,00R$         117,13R$                10.541,25R$          

1.6 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 1.371,90R$    5.487,60R$         1.714,88R$             6.859,50R$             

2 PINTURA 2.996,76R$             

2.1 EDIF 15-01-02
AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, 

EXTERIOR
M2 175,00 11,63R$          2.035,25R$         14,54R$                  2.544,06R$             

2.2 EDIF 18-15-13 AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UN 2,00 181,08R$        362,16R$            226,35R$                452,70R$                

3 PASSEIO E ORLAS PRAÇA 69.925,53R$          

3.1 EDIF 17-02-42
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E 

LASTRO DE BRITA
M3 36,86 779,93R$        28.748,70R$       974,91R$                35.935,88R$          

3.2 EDIF 02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 36,86 253,57R$        9.346,74R$         316,96R$                11.683,43R$          

3.3 EDIF 17-50-45 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 81,22 9,22R$            748,84R$            11,53R$                  936,06R$                

3.4 EDIF 17-02-52 SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 3,25 754,30R$        2.450,56R$         942,88R$                3.063,21R$             

3.5 EDIF 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 6,67 69,15R$          461,23R$            86,44R$                  576,53R$                

3.6 EDIF 17-02-51
GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO 

PMSP
M 81,22 91,24R$          7.410,51R$         114,05R$                9.263,14R$             

3.7 EDIF 01-01-06
CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 

KM
M3 118,28 36,17R$          4.278,14R$         45,21R$                  5.347,68R$             

3.8 EDIF 01-01-10
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 

1KM
M3XKM 1.182,79 2,11R$            2.495,68R$         2,64R$                     3.119,60R$             

4 PLAYGROUND 17.172,79R$          

4.1 EDIF 17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 3,00 56,25R$          168,75R$            70,31R$                  210,93R$                

4.2 EDIF 18-13-41 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 14,29 62,24R$          889,09R$            77,80R$                  1.111,37R$             

4.3 EDIF 18-13-46
RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

AREIA LAVADA
M3 14,29 175,58R$        2.508,16R$         219,48R$                3.135,20R$             

4.4 EDIF 18-14-11
GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA 

METÁLICA
UN 1,00 2.034,24R$    2.034,24R$         2.542,80R$             2.542,80R$             

4.5 EDIF 18-14-24 GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 2.951,13R$    2.951,13R$         3.688,91R$             3.688,91R$             

4.6 EDIF 18-14-08 ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00 3.002,89R$    3.002,89R$         3.753,61R$             3.753,61R$             

4.7 EDIF 18-14-15
BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA 

METÁLICA
UN 1,00 2.183,98R$    2.183,98R$         2.729,98R$             2.729,97R$             

5 EQUIPAMENTOS TERCEIRA IDADE 8.663,99R$             

5.1 EDIF 17-02-42
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E 

LASTRO DE BRITA
M3 3,00 779,93R$        2.339,79R$         974,91R$                2.924,73R$             

5.2 EDIF 18-16-02 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO UN 1,00 2.008,63R$    2.008,63R$         2.510,79R$             2.510,78R$             

5.3 EDIF 18-16-08 REMADA SENTADA UN 1,00 2.301,54R$    2.301,54R$         2.876,93R$             2.876,92R$             

5.4 EDIF 17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 5,00 56,25R$          281,25R$            70,31R$                  351,56R$                

6 VEGETAÇÃO 31.968,90R$          

6.1 EDIF 180315 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA 11,00 47,95R$          527,45R$            59,94R$                  659,31R$                

6.2 EDIF 180371 BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 134,00 42,90R$          5.748,60R$         53,63R$                  7.185,75R$             

6.3 EDIF 180373 CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) UN 53,00 48,00R$          2.544,00R$         60,00R$                  3.180,00R$             

6.4 EDIF 180303 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 593,10 28,25R$          16.755,07R$       35,31R$                  20.943,84R$          

7 MOBILIARIO 22.088,43R$          

7.1 EDIF 18-12-02 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 6,00 1.833,88R$    11.003,28R$       2.292,35R$             13.754,10R$          

7.2 EDIF 18-12-03 IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 23,00 289,89R$        6.667,47R$         362,36R$                8.334,33R$             

8 CALÇADAS E PAISAGISMO 34.735,21R$          

8.1 EDIF 02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 19,49 253,57R$        4.942,03R$         316,96R$                6.177,54R$             

8.2 EDIF 17-02-42
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E 

LASTRO DE BRITA
M3 19,49 779,93R$        15.200,70R$       974,91R$                19.000,88R$          

8.3 EDIF 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 19,49 69,15R$          1.347,72R$         86,44R$                  1.684,65R$             

8.4 EDIF 01-01-10
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 

1KM
M3XKM 623,67 2,11R$            1.315,95R$         2,64R$                     1.644,94R$             

8.5 EDIF 01-01-05
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ 1KM
M3 19,49 12,68R$          247,13R$            15,85R$                  308,91R$                

8.6 EDIF 18-01-03 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 11,00 125,19R$        1.377,09R$         156,49R$                1.721,36R$             

8.7 EDIF 18-01-01 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 11,00 23,28R$          256,08R$            29,10R$                  320,10R$                

8.8 EDIF 18-02-26 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 3,00 308,61R$        925,83R$            385,76R$                1.157,28R$             

8.9 EDIF 18-02-27 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 3,00 303,14R$        909,42R$            378,93R$                1.136,77R$             

8.10 EDIF 18-02-92 MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 3,00 301,05R$        903,15R$            376,31R$                1.128,93R$             

8.11 EDIF 18-02-25 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 2,00 181,54R$        363,08R$            226,93R$                453,85R$                

9 QUADRA POLIESPORTIVA 49.278,16R$          

9.1 EDIF 06-80-03
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS 

EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
M2 562,00 36,32R$          20.411,84R$       45,40R$                  25.514,80R$          

9.2 EDIF 06-02-45
TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, 

REVESTIMENTO B, H=17,5MM
M2 168,60 94,49R$          15.931,01R$       118,11R$                19.913,76R$          

9.3 EDIF 17-03-65 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 192,00 16,04R$          3.079,68R$         20,05R$                  3.849,60R$             

   TOTAL 961.989,85R$        

Taboão da Serra, 23 de Outubro de 2023.

Isabella Soares Garcia

Arquiteta e Urbanista

Ricardo Rezende Garcia

Secretário Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
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