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ANEXO 04 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17023/2022 

 

 

 

OBJETO:  Reforma da Praça Nicola Vivilechio  

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (SMO) 

ENDEREÇO: Praça Nicola Vivilechio,Taboão da Serra/SP - CEP 06763-490 

 

1.     Disposições Preliminares  

 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento 

das metas estabelecidas para a execução dos serviços de reforma da praça Nicola 

Vivilechio, localizado Praça Nicola Vivilechio, Taboão da Serra/SP - CEP 06763-490. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 
Fiscalização define a equipe ou indivíduo que representará a Secretaria de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-á reportar, e o 
termo Contratante define Prefeitura do Município de Taboão da Serra.  

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 

vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

PROCESSO LICITATÓRIO: T 17/2023
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2.     Discrepâncias, Prioridades e Interpretações 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverá ser consulta a fiscalização ou a 

Contratante, nesta ordem.  

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala.  

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros.  

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 

escala prevalecerão sempre às primeiras.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 

pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 

aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os desenhos e especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 

durante a execução de quaisquer serviços. 

 

3.     Orientação Geral e Fiscalização  

 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação 

de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos 

pela Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros 

serão mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução 

das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes 

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
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depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, 

serviços e obras em reparo.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.  

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 

nociva ou incapacidade técnica.  

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 

contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 

efetiva execução.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte 

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 

serviços, sejam eles definitivos ou temporários.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 

devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços 

de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos 

locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 

dos materiais pelos fornecedores.  

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no 

global constantes da proposta da Contratada.  

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante 

para a execução dos serviços deverão ser comunicados a Fiscalização e após acordado 

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato. 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá 

solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que 

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada 

deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e 

modificações.  

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço a Contratada deverá responsabilizar-

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, 

arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.  

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas 

sem direito a indenização.  

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO N° 1.024, DE 21 DE 

AGOSTO DE 2009 que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de 

obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, 

Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve 

atentar-se para o art. 5º da mesma resolução onde diz que o “Livro de Ordem constituir-

se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento, que o manterá 

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duração dos trabalhos”.  

 

4.     Equipamentos de proteção individual – EPI NR-6  

 

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados EPI’s, adequados ao risco de 

acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservação e 

higienização dos EPI’s,conforme especificações. 

Os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de 

ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o 

conforto, a carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança em caso de 
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eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira pela 

Contratada de todos os EPI’s, acessórios e sistema de ancoragem.  

 

5.     Serviços Preliminares 

  

5.1   Placa da Obra  

As placas de obra deverão seguir todos os padrões definidos pelo Contratante. 

Serão confeccionadas em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As 

dimensões principais são:  

 

 Largura (m) Altura (m) Área (m²) 

Placa Convênio 3,00 1,50 4,50 

Placa Principal 2,40 1,80 4,32 

Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00 

 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

5.2 Tapume 

A obra deverá ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a 

umidade e os portões necessários ao acesso de veículos e pessoal (obra, fiscalização e 

equipe da fiscalização que trabalham na obra). Estes tapumes terão função importante na 

segurança patrimonial e pessoal. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas 

manutenções periódicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e 

segurança do canteiro de obras a contar da data de início dos serviços. 

Os tapumes deverão ser instalados dividindo a praça em quatro canteiros, evitando 

que a mesma fique totalmente fechada para o fluxo de pedestres que transitam por ela 

diariamente.  

5.3 Container 
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Deverão ser mantidos no local de realização das obras containers tipo depósito e 

containers tipo sanitário, previstos em Planilha Orçamentária durante todo o período 

de realização das obras. 

 

6. Demolição 

 

A demolição será realizada em etapas, sendo dividida em áreas de ação visando 

não comprometer o fluxo da própria praça. Está previsto na Planilha Orçamentária a 

demolição de ladrilhos hidráulico do piso da praça (incluindo do ponto de ônibus, do 

canteiro lateral e da marquise), a remoção das muretas que atualmente circundam os 

canteiros, os bancos de concreto existentes e a demolição de dois canteiros conforme 

indicado em projeto além do gradil existente da CETESB. 

Será realizada a escavação e movimentação de terra dos canteiros e retirada de 

terra para drenagem. A terra da proveniente da escavação da drenagem será usada para 

o reaterro da vala. No canteiro lateral (trecho A do projeto) será realizada a retirada de 

areia. 

Será realizada a demolição das guias de concreto e sarjeta da praça. 

Durante a obra, deverá ser feita a remoção de todo o entulho e detritos que venham 

a se acumular no local como também para o descarte de escavação para ajuste da forma 

dos canteiros e exclusão, será feita em caminhão basculante. 

 

7. Infraestrutura – Drenagem 

 

Para a drenagem na praça, será realizada a instalação de drenos superficiais nos 

canteiros com tubulação de PHD de diâmetro de 100mm e enchimento com brita. Deverão 

ser instalados tubos de pvc de 100mm para levar a água dos drenos dos canteiros para as 

extremidades da praça. 

 

8. Infraestrutura de Instalações Elétricas, 

 

Deverá ser prevista a passagem de eletroduto flexível, conforme especificado em 

orçamento, com instalação de caixas de passagem em concreto pré-moldado, nos 
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canteiros existentes para posterior instalação de equipamentos de iluminação como a 

decoração de natal que acontece todo fim do ano. 

 

9. Pavimentação 

 

 Deverá ser feita a execução de piso de concreto e rampas de acesso, com 

acabamento superficial e espessura de 15cm, FCK=30MPA e em paralelo a execução de 

juntas de contração em toda a praça. Será aplicado contrapiso com argamassa 

autonivelante no piso da marquise. 

Será substituída 6 tampas de concreto para boca de lobo. 

Os blocos de concreto estrutural 14x19x39cm deverão ser assentados sobre a 

estaca broca (diâmetro de 20cm) a ser executada e travados por meio da armação que 

conecta a broca com a primeira fiada de bloco canaleta com graute e barras de aço de 

8,0mm de diâmetro.  

Para regularização da fonte será aplicado lona plástica e contrapiso em argamassa 

traço 1:4. 

No perímetro indicado em projeto deverá ser executada a construção de guias e 

sarjeta, como também o piso tátil de acordo com NBR9050. 

 

 

10.  Paisagismo  

 

 Será feita a remoção de árvores inclusive raízes em alguns canteiros e para o 

paisagismo será utilizada o plantio de grama esmeralda, ou são carlos ou curitibana e 

grama lírio amarelo. 

 Conforme indicado em projeto deverá ser feito o plantio de Dracena, Monstera, 

Azaléa, arbusto moréia e árvore ornamental pau-cigarral, árvore, tipo pata de vaga 

 

11.  Instalação de Equipamentos Urbanos  

 

Deverão ser instalados novos bancos de concreto pré-moldado em toda a praça, 

bem como lixeiras metálicas e bicicletários, conforme especificação do fabricante. 



 
 
 

 

Página 8 de 9 

 

 

Nas três rampas que dão acesso à praça deverão ser instalados corrimões duplos 

com montante vertical, na rampa e escada da marquise, como também na escada que dá 

acesso a estátua deverão ser instalados corrimões e guarda-corpo, em conformidade com 

as especificações da norma da ABNT 9050. 

Deverá ser instalado o portão em ferro perfilado, tipo parque na CETESB. 

 

12. Acabamento  

 

Deverá ser aplicada em todas as muretas o chapisco, fundo selador acrílico, 

posteriormente o acabamento com aguada de cal.  

Em todo perímetro do meio-fio deverá ser pintado com tinta branca a base de cal. 

A marquise receberá fundo selador acrílico.  

Para o piso pintura látex acrílico e para o piso a pintura com tinta epóxi e ponto de 

ônibus, para a estrutura, haverá pintura látex acrílica e para área do piso acabamento em 

pintura com tinta epóxi. No ponto de taxi, fonte, casa de energia o acabamento será com 

pintura látex acrílico.  

E nas rampas acessíveis em guia de acesso: pintura do piso com tinta epóxi, no 

guarda-corpo e corrimão com pintura esmalte corrimão duplo com montante vertical em 

aço galvanizado, com pintura esmalte. 

 

 

13. Limpeza final de obra  

 

Após a execução dos serviços, a empresa responsável pela execução deverá 

proceder a limpeza final, além da retirada de entulhos, detritos, sobras de materiais e 

produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da 

praça. Deverá ser feita em todos os revestimentos com pinturas laváveis aplicados em 

paredes, colunas e coberturas, bem como a limpeza do piso, bancos e etc. 
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14. Considerações Gerais 

 

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial e Planilha 

Orçamentária proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários 

das tabelas CDHU, EDIF, SINAPI e FDE, assim como as determinações do critério de 

medição e remuneração, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização;  

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da 

planilha de orçamento básico, consultar a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra na 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e serviços Urbanos (SMO).  

 

15. Prazo de Execução  

 

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a 

contar da emissão da Ordem de Início. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Guilherme P. Alberto 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

 

Ciente, 

_________________________________ 

Ricardo Rezende Garcia 

Secretário Municipal 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 


