Secretaria de Obras, PREFEITURA DE qup .'
Infrgestruturag e O

ABOA
Servicos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17023/2022
PROCESSO LICITATORIO: T 17/2023

OBJETO: Reforma da Praga Nicola Vivilechio
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos (SMO)
ENDERECO: Praca Nicola Vivilechio,Tabodo da Serra/SP - CEP 06763-490

1. Disposigdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de reforma da praca Nicola
Vivilechio, localizado Praga Nicola Vivilechio, Tabo&o da Serra/SP - CEP 06763-490.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da Licitacdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representara a Secretaria de Obras,
Infraestrutura e Servigos Urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-a reportar, € 0
termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Taboao da Serra.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa

vencedora da licitacao.

Na execucdo de todos 0s projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacoes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.
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2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢Bes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizacdo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucgao de quaisquer servicos.

3. Orientacédo Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcéo, exercidos
pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execugao
das obras e servigcos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes

das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagcdo em oficinas,
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depoésitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcéo,
servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensado das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apdés a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
efetiva execugao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0os materiais, a mado-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necesséario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacoes,
devendo ser submetidos a aprovacéo da Fiscalizacdo, com excecao de eventuais servicos
de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacéo, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacédo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigcos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucdo dos servicos deverdo ser comunicados a Fiscalizacdo e ap6s acordado

entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.
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A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucéo de seus servicos, a Contratada
deverd solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apos a finalizacdo da execucao do servigco a Contratada devera responsabilizar-
se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servigos ou em consequéncia destes,
arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagao.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispde sobre a obrigatoriedade de adocao do Livro de Ordem de
obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve
atentar-se para o art. 5° da mesma resolugao onde diz que o “Livro de Ordem constituir-
se-a em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que 0 mantera

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duragéo dos trabalhos”.

4. Equipamentos de protecé&o individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’'s, adequados ao risco de
acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservacao e
higienizagado dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessoérios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o

conforto, a carga aplicada aos mesmos e 0 respectivo fator de seguranca em caso de
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eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecéo rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessoérios e sistema de ancoragem.

5. Servigos Preliminares

5.1 Placada Obra
As placas de obra deverdo seguir todos os padrées definidos pelo Contratante.
Serdo confeccionadas em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As

dimensdes principais séo:

Largura (m) Altura (m) Area (m?)
Placa Convénio 3,00 1,50 4,50
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da obra ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao.
As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a

integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucéo das obras.

5.2 Tapume

A obra devera ser fechada por tapume, em chapas de compensado resistente a
umidade e os portdes necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizacéo e
equipe da fiscalizacao que trabalham na obra). Estes tapumes terédo funcéo importante na
seguranca patrimonial e pessoal. A Contratada deverd responsabilizar-se pelas
manutencdes periddicas deste elemento durante o prazo da obra, além da guarda e

seguranca do canteiro de obras a contar da data de inicio dos servicos.

Os tapumes deverao ser instalados dividindo a praca em quatro canteiros, evitando
gue a mesma fique totalmente fechada para o fluxo de pedestres que transitam por ela

diariamente.

5.3 Container
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Deverao ser mantidos no local de realizacdo das obras containers tipo depdsito e
containers tipo sanitario, previstos em Planilha Orgcamentaria durante todo o periodo

de realizacéo das obras.

6. Demolicao

A demolicdo sera realizada em etapas, sendo dividida em areas de acao visando
ndo comprometer o fluxo da propria praca. Esta previsto na Planilha Orgamentaria a
demolicdo de ladrilhos hidraulico do piso da praca (incluindo do ponto de 6nibus, do
canteiro lateral e da marquise), a remoc¢do das muretas que atualmente circundam os
canteiros, os bancos de concreto existentes e a demolicdo de dois canteiros conforme
indicado em projeto além do gradil existente da CETESB.

Serd realizada a escavacdo e movimentacdo de terra dos canteiros e retirada de
terra para drenagem. A terra da proveniente da escavacado da drenagem sera usada para
o reaterro da vala. No canteiro lateral (trecho A do projeto) sera realizada a retirada de
areia.

Seré realizada a demoli¢do das guias de concreto e sarjeta da praca.

Durante a obra, devera ser feita a remocéo de todo o entulho e detritos que venham
a se acumular no local como também para o descarte de escavacao para ajuste da forma

dos canteiros e exclusdo, sera feita em caminhdo basculante.
7. Infraestrutura— Drenagem

Para a drenagem na praca, sera realizada a instalacdo de drenos superficiais nos
canteiros com tubulagéo de PHD de diametro de 100mm e enchimento com brita. Deverao
ser instalados tubos de pvc de 100mm para levar a 4gua dos drenos dos canteiros para as
extremidades da praca.

8. Infraestrutura de Instalacfes Elétricas,

Deverd ser prevista a passagem de eletroduto flexivel, conforme especificado em

orcamento, com instalacdo de caixas de passagem em concreto pré-moldado, nos
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canteiros existentes para posterior instalacdo de equipamentos de iluminacdo como a

decoracao de natal que acontece todo fim do ano.

9. Pavimentacao

Devera ser feita a execucdo de piso de concreto e rampas de acesso, com
acabamento superficial e espessura de 15cm, FCK=30MPA e em paralelo a execucéo de
juntas de contragdo em toda a praca. Serd aplicado contrapiso com argamassa
autonivelante no piso da marquise.

Sera substituida 6 tampas de concreto para boca de lobo.

Os blocos de concreto estrutural 14x19x39cm deverdo ser assentados sobre a
estaca broca (diametro de 20cm) a ser executada e travados por meio da armacgéo que
conecta a broca com a primeira fiada de bloco canaleta com graute e barras de aco de
8,0mm de diametro.

Para regularizacéo da fonte sera aplicado lona plastica e contrapiso em argamassa
traco 1:4.

No perimetro indicado em projeto devera ser executada a construcdo de guias e

sarjeta, como também o piso tatil de acordo com NBR9050.
10. Paisagismo

Sera feita a remocdo de arvores inclusive raizes em alguns canteiros e para o
paisagismo sera utilizada o plantio de grama esmeralda, ou séo carlos ou curitibana e
grama lirio amarelo.

Conforme indicado em projeto devera ser feito o plantio de Dracena, Monstera,
Azaléa, arbusto moréia e arvore ornamental pau-cigarral, arvore, tipo pata de vaga

11. Instalacdo de Equipamentos Urbanos

Deverdo ser instalados novos bancos de concreto pré-moldado em toda a praca,

bem como lixeiras metalicas e bicicletarios, conforme especificacdo do fabricante.
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Nas trés rampas que dao acesso a praga deverdo ser instalados corrimées duplos
com montante vertical, na rampa e escada da marquise, como também na escada que da
acesso a estatua deverao ser instalados corrimdes e guarda-corpo, em conformidade com
as especificagbes da norma da ABNT 9050.

Deveré ser instalado o portdo em ferro perfilado, tipo parque na CETESB.

12. Acabamento

Devera ser aplicada em todas as muretas o chapisco, fundo selador acrilico,
posteriormente 0 acabamento com aguada de cal.

Em todo perimetro do meio-fio devera ser pintado com tinta branca a base de cal.
A marquise recebera fundo selador acrilico.

Para o piso pintura latex acrilico e para o piso a pintura com tinta epéxi e ponto de
onibus, para a estrutura, havera pintura latex acrilica e para area do piso acabamento em
pintura com tinta epoxi. No ponto de taxi, fonte, casa de energia o acabamento serd com
pintura latex acrilico.

E nas rampas acessiveis em guia de acesso: pintura do piso com tinta epéxi, no
guarda-corpo e corrimdo com pintura esmalte corrimao duplo com montante vertical em

aco galvanizado, com pintura esmalte.

13. Limpeza final de obra

Apbs a execucao dos servicos, a empresa responsavel pela execucdo devera
proceder a limpeza final, além da retirada de entulhos, detritos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que ndo facam parte do conjunto final da
praca. Devera ser feita em todos os revestimentos com pinturas lavaveis aplicados em

paredes, colunas e coberturas, bem como a limpeza do piso, bancos e etc.
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14. Consideracdes Gerais

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se os elementos da composicdo de pre¢os unitarios
das tabelas CDHU, EDIF, SINAPI e FDE, assim como as determinacdes do critério de
medicdo e remuneracdo, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacdes da fiscalizac&o;

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e da
planilha de orgcamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servicos Urbanos (SMO).

15. Prazo de Execucao

O prazo de execucdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissdo da Ordem de Inicio.

éunherme P. Alberto

Engenheiro Civil

Ciente, N

Ricardo Rezende Garcia
Secretéario Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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